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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedsięwzięcia: „Sporządzenie projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych” – II przetarg
Informacja

o pytaniach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 04.08.2011 r. wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym zapisów załączonej do SIWZ umowy. Treść pytania jest następująca:

Zgodnie z zapisem projektu Umowy (stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ) w § 2 w punkcie 2 „W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, przepisów dotyczących trybu i zakresu sporządzania planów ochrony dla parków narodowych lub obszarów Natura 2000 ((m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.), akty wykonawcze do ustawy), projekt planu ochrony Wykonawca sporządzi zgodnie z nowymi przepisami.”

Czy w związku z wystąpieniem sytuacji opisanej powyżej Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególnosci gdy zmiana przepisów nastąpi w krótkim terminie przed wykonaniem zamówienia?

Na powyższe pytanie udzielono następującej odpowiedzi:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedsięwzięcia „Sporządzenie projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych – II przetarg”, Park Narodowy Gór Stołowych wyjaśnia, iż przedłużanie terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ma miejsce zwykle w przypadku działania tzw. siły wyższej. Odnosi się to do ogólnych norm przyjętych w danych warunkach, mających oparcie w przepisach kodeksu cywilnego. W uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu przez Zamawiającego ilości ewentualnych poprawek wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zmiany przepisów dotyczących sporządzania planów ochrony) i po negocjacjach z Wykonawcą, strony sporządzą porozumienie uwzględniające zmianę nieprzewidzianych zdarzeń i wynikające z tej zmiany ewentualne przesunięcie terminu wykonania umowy. Ze względu na finansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i nieprzekraczalne terminy rozliczania zadania, ewentualne przesunięcie daty wykonania umowy musi umożliwić Zamawiającemu dotrzymanie tych terminów.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759), Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie dotyczące umowy na swojej stronie internetowej.

