Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Czes¢ | zamowienia - O. O. Szczeliniec

1. Pozyskanie i zrywka drewna

Terminarz wykonywanych prac | - XIl 2021 r.

Zatacznik 1 do SIWZ

Lp. Oddziat Masa [m?] Odlegtosé Strefa zrywki | Klasa wieku Podwdz [m3]
zrywki [mb]

1 8a 494 1000 vV \ 200

2 43h 228 300 vV \ -

3 58a 483 200 v v -

4 29b 253 100 v v -

5 20f 35 100 v 0 -

6 PCL 10 1000 - v Il -

7 PCL 50 1000 mn-=1v I -

8 PCL 100 1000 mn-=1v v -

9 PCL 1620 1000 - v Vistarsze 300

3273 Pozyskanie Razem 500
10 500rg Biezgce utrzymanie szlakéow zrywkowych
11 600rg Inne czynnosci zwigzane z pozyskaniem
drewna
2. Hodowla lasu
B_OOSG- skiadanie gatezi
Plan Termin
ngr:r?:éd —— Powierzchnie Czynnosc Materiaty wykonania
Manip. | Zred. |Czynnos¢ | Jm. llos¢ | llosc godzin | Artykut llos¢ Jm.

B_00SG | 13-00-1-01- 1700 1700 | SG m3 1700 510 I-X11.2021




B_00SG | 13-00-1-01-8 -a -00 494 494 | SG m3 494 148,2
B_00SG | 13-00-1-01-29 -b -00 253 253 | SG m3 253 75,9
B_00SG | 13-00-1-01-43 -h -00 228 228 | SG m3 228 68,4
B_00SG | 13-00-1-01-58 -a -00 483 483 | SG m3 483 144,9
3158 947,4
B_PIELM - czyszczenia wczesne
Plan Termin
Grupa . Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
> Adres lesny
czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
B_PIELM | 13-00-1-01-18 -b -00 1 1] CW-SM | HA 1 52,5
B_PIELM | 13-001-01-50 -g -00 05 05| CW-SM | HA 05 2 IX-X.2021
15 74,5
B_PIELU - pielegnowanie upraw
Plan Termin
Grupa . Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
- Adres lesny
czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
B_PIELU | 13-00-1-01-1 -d -00 05 0,5 | PIELS HA 0,5 245
B_PIELU |13-00-1-01-8 -n -00 0,36 0,36 | PIELS HA 0,36 15,12
B_PIELU |13-00-1-01-9 -b -00 0,36 0,36 | PIELS HA 0,36 17,64 VI-IX.2021
B_PIELU | 13-00-1-01-49 -h -00 0,3 0,3 | PIELS HA 0,3 14,7
B_PIELU | 13-00-1-01-60 -c -00 0,7 0,7 | PIELS HA 0,7 294
2,22 101,36
B_POPUZ - poprawki
Plan Termin
Powierzchnie Czynnosci Materiat wykonania
Grupal . Adres lesny . d
czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llo$¢ Jm.
SADZ-
B_POPUZ | 13-00-1-01-7 -i -00 0,05 0,05 | WJP TSZT 0,3 14,4 | BK 3/0 0,3 | TSZT
POPTAL | TSZT 0,3 5,7
SADZ-
B_POPUZ | 13-00-1-01-36 -d -00 0,23 0,23 | WJP TSZT 1,35 49,95 | BK 3/0 1,35 | TSZT
POPTAL | TSZT 1,35 22,28
SADZ-
B_POPUZ | 13-00-1-01-49 -h -00 0,09 0,09 | WJP TSZT 0,3 144 | JD7/0 0,3 | TSZT
POPTAL | TSZT 0,3 5,7
SADZ- IV-V.2021;
B_POPUZ | 13-00-1-01-60 -c -00 0,21 021 | WJP TSZT 07 259 | JD7/0 07|TSZT | IX-XI1.2021
POPTAL | TSZT 0,7 11,55
SADZ-
B_POPUZ | 13-00-1-01-60 -c -00 0,29 0,29 | WJP TSZT 1,7 62,9 | BK 3/0 1,7 | TSZT
POPTAL | TSZT 1,7 28,05
SADZ-
B_POPUZ | 13-00-1-01-82 -b -00 0,12 0,12 | WJP TSZT 04 19,21 JD7/0 04| TSZT
SADZ-
B_POPUZ | 13-00-1-01-82 -d -00 0,09 0,09 | WJP TSZT 0,3 144 | JD7/0 0,3 ] TSZT
1,08 274,43




TRANSL-transport lesny
Plan Termin
Grupa . Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosci HEIEEIEETY
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
TRANS-
TRANSL | 13-00-1-01- - 40 40 | ML H 40 I-X11.2021
40
Pozostate prace z hodowli lasu
Plan Termin
Grupa Adres Jeg Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosci fes fesny
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
H-POZ 13-00-1-01- - 100 100 | POZ-H | RBH 100 100
I-X11.2021
100
rbg 1497,69
godz. 40
3. Ochrona lasu
DDR-EKOSY -Zabezpieczanie drewna pozostajgcego w ekosystemie do rozpadu.
Plan .
Grupal . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
DDR-EKOSY 13-00-1-01- - 150 150 | ZAB-DREWM | M3 100 1-XI1 2021
ZAB-DREWR | M3 50
150
O-GRODZRK — Remont kapitalny ogrodzen
Plan T .
Grupa’ " Adres leSny Powierzchnie Czynnosci Materiaty ermm.
CZynNnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llos¢ godzin Artykut llosé Jm.
0-GRODZRK 13-00-1-01-6 - -00 325 325 | REM-KAPO | MB 325 284,98
0-GRODZRK 13-00-1-01-12_-f -00 400 400 | REM-KAPO | MB 400 351,32 1-XI1 2021
0-GRODZRK 13-00-1-01-50 -h -00 220 220 | REM-KAPO | MB 220 193,75
0-GRODZRK 13-00-1-01-59 -b -00 305 305 | REM-KAPO | MB 305 267,52
1250 1250 1250 1097,57
O-GRODZS - Naprawy biezgce ogrodzen.
Plan T :
Grupa . . . i~ . ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
0-GRODZS 13-00-1-01- - 2000 2000 | NAPB-OGR | MB 2000 960
I-XII 2021
NAPB-PRZ | SZT 10 50
2000 2000 1010




O-PALIK - Naprawa i przektadanie ostonek indywidualnych.

Plan
Grupa . X - — - Termin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
O-PALIK 13-00-1-01- - 4,30 4,30 ZAB-UPAL2 | TSZT 43 258 IV-VI 2021
O-POZ - Pozostate prace z ochrony lasu.
Plan T .
Grupa . A A - . ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llo$¢ llo$¢ godzin Artykut llo$¢ Jm.
0-POZ 13-00-1-01- - 300,00 | 300,00 GODZRECZ | - 300 300 I-X11 2021
O-PROGNS - Jesienne poszukiwanie larw zasnuj.
Plan T :
Grupa . : . ™ . ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llosé Jm.
0-PROGNS 13-00-1-01-1 _-g -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-2 - -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-4  -f -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-7_-b -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-7 _-p -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-13 _-h -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-14 -g -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-16 _-j -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS 13-00-1-01-19 _-g -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-20 -c -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-22_-b -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
) 151X-10X
O-PROGNS 13-00-1-01-28 -a -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3 2021
0-PROGNS 13-00-1-01-36__-a -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-39 _-d -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS 13-00-1-01-40 -a -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-43 -a -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-43 -m_-00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS 13-00-1-01-50 -g -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-51 _-c_-00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-57 _-a -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS 13-00-1-01-59 -a -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-81 -f -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS 13-00-1-01-82 -g -00 1 1| SZUK-OWAD | SZT 1 3
23 69
0O-ROZGGR - Tymczasowy demontaz ogrodzen
(rozgradzanie).
Plan T .
Grupa . . . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llos¢ godzin Artykut llosé Jm.
0-ROZGGR 13-00-1-01- - 400,00 | 400,00 ROZG-ZAGR | MB 400 257,6 I-X11 2021
0O-ZGRYZC - Zabezpieczanie upraw repelentem.
Plan i
Grupa’ . Adres leSny - - — : Termm,
czynnnoscl Powierzchnie | Czynnosci Materiaty wykonania




Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
0-ZGRYZC 13-00-1-01-6 -k -00 1 1| ZAB-UCHC HA 1 20
0-ZGRYZC 13-00-1-01-29 -b -00 1 1| ZAB-UCHC HA 1 20
0-ZGRYZC 13-00-1-01-36  -d -00 0,76 0,76 | ZAB-UCHC HA 0,76 15,2
0-ZGRYZC 13-00-1-01-40 -a_-00 6,33 6,33 | ZAB-UCHC | HA 6,33 126,6
0-ZGRYZC 13-00-1-01-68 -a 00| 257 2,57 | ZAB-UCHC | HA 2,57 514 IX-X1.2021
0-ZGRYZC 13-00-1-01-58 -d -00 1 1| ZAB-UCHC HA 1 20
0-ZGRYZC 13-00-1-01-59 -a -00 0,91 0,91 | ZAB-UCHC HA 0,91 18,2
0-ZGRYZC 13-00-1-01-60 -c -00 0,91 0,91 | ZAB-UCHC | HA 0,91 19
0-ZGRYZC 13-00-1-01-81 - -00 1 1] ZAB-UCHC HA 1 20
15,48 15,48 15,48 310,40
0-ZWWTORF -Wystawianie putapek feromonowych na kornika
drukarza.
Plan T :
Grupa' . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty ermm.
czynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
0-ZWWTORF 13-00-1-01- - 39,00 39,00 WYW-PULF | SZT 39 39 IV 2021
0-ZWWTORK -Wystawianie putapek klasycznych na kornika drukarza.
Plan T .
Grupa . : . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
0-ZWWTORK 13-00-1-01- - 57,00 57,00 PUL-SW SZT 57 34,2 IV 2021
0-ZWWTORM -Korowanie drzew zasiedlonych.
Plan T .
Grupa . . . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
0-ZWWTORM 13-00-1-01- - 50,00 50,00 KOR-PSW M3 50 I-XI1 2021
TRANSL - Transport materiatow.
Plan T .
Grupa . . . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
TRANSL 13-00-1-01- - 48,00 48,00 TRANS-ML H 48 I-X11 2021
TRANSL godz. 48
0-ZWWTORM m?3 50
DDR-EKOSY m? 150
Rbg rbg | 3375,77

Razem czesé I.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3273 m®

Zrywka: 3273 m?

Podwéz: 500 m?




Roboczogodziny: 5973,46 rbg

Korowanie drewna: 50 m?

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m3

Transport materiatow — 188 godzin

Czesc Il zamoéwienia - O. O. Czerwona Woda

1. Pozyskanie i zrywka drewna.

Terminarz wykonywanych prac I- XII 2021 r.

Lp. Oddziat Masa [m?3] Odlegtosc Strefa zrywki | Klasa wieku Podwéz m3
zrywki [mb]
1 PCL 20 500 1] |
2 PCL 100 500 1] 11
3 PCL 300 500 " AV
4 PCL 3580 500 Il V i starsze
4000 Pozyskanie Razem
5 500rg Biezace utrzymanie szlakéw zrywkowych
6 600rg Inne czynnosci zwigzane z pozyskaniem
drewna
2. Hodowla lasu
B_0OOSG-sktadanie galezi
Plan Termin
Gz Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
CZynnnoscl
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llo$¢ Jm.
B_0OSG | 13-00-1-02- 4000 4000 | SG m3 4000 1200 1-XI1 2021
4000 1200 '




B_PIELM- czyszczenia wczesne

Plan Termin
Gz Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_PIELM 13-00-1-02-64 -d -00 0,6 0,6 | CW-N HA 0,6 438
B_PIELM 13-00-1-02-101 -c -00 1,1 1,1 | CW-N HA 1,1 704 IX-X.2021
B_PIELM 13-00-1-02-102 -a -00 0,58 0,58 | CW-N HA 0,58 42,34
2,28 156,54
B_POPUZ-poprawki
Plan Termin
Grupa s o i i konania
- Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wy
czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_POPUZ | 13-00-1-02-108 -f -00 0,3 0,3 | POPTAL TSZT 18 34,2 | BK2/0 1,8 | TSZT
- IV-V.2021;
SADZ-WJP TSZT 1,8 864 IX-X1.2021
0,3 120,6
MEL-AGRO-melioracje agrotechniczne
Plan Termin
Grupa s I i : konania
” Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wy
czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llo$¢ Jm.
MEL-AGRO | 13-00-1-02-101 -c -00 0,5 0,5| M-183 HA 0,5 35 IV-V.2021;
0,5 35 IX-X1.2021
TRANSL- transport lesny
Plan Termin
Ciize Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
€zynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
TRANSL 13-00-1-02- - 30 30 | TRANS-ML H 30 1-X11.2021
30
ODN-LUK - odnowienie luk
Plan Termin
Grupa A T Sl | konania
a5 Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wy
czynnnosci
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llo$¢ Jm.
ODN-LUK 13-00-1-02-63 -a -00 0,2 0,2 | ZDAR-POK | TSZT 1,65 429 | BK 2/0 1,65 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 1,65 49,5
SADZ-ZSK TSZT 0 0
ODN-LUK 13-00-1-02-65 -¢c -00 0,3 0,3 | ZDAR-POK | TSZT 25 80 | BK 2/0 25| TSZT IV-V.2021,
SADZW-J | TSZT 25 975 IX-X1.2021
SADZ-ZSK | TSZT 0 0
ODN-LUK 13-00-1-02-101 -c¢ -00 0,5 0,5 | ZDAR-POK | TSZT 4,15 107,9 | BK 2/0 415 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 4,15 124,5




’ SADZ-ZSK ’ TSZT ’

o]

1 502,3
H-POZ - pozostate prace z hodowli lasu
Plan Termin
Gtz Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
H-POZ 13-00-1-02- - 200 200 | POZ-H RBH 200 200 1-XI1.2021
200 200 '
rbg- 22144
godz. 30
3. Ochrona lasu
DDR-EKOSY -Zabezpieczanie drewna pozostajgcego w ekosystemie do rozpadu.
Plan T )
Grupa . . : -~ : ermin
Czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
DDR-EKOSY | 13-00-1-02- - 150,00 | 150,00 | ZAB-DREWM | M3 100
ZAB-DREWR | M3 50 I-X11 2021
150
O-GRODZS - Naprawy biezgce ogrodzenh
Plan .
Grupal . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
€Zynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llo$¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
O-GRODZS | 13-00-1-02- - 2000,00 NAPB-OGR | MB 2000 960
I-XIl 2021
2 000 960
O-PALIK - Naprawa i przektadanie ostonek indywidualnych.
Plan )
Grupa’ " Adres leSny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZynNnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llos¢ godzin |  Artykut llosé Jm.
O-PALKK 13-00-1-02- - 1,90 ZAB-UPAL2 | TSZT 1,9 114
IV-VI 2021
O-POZ - Pozostate prace z ochrony lasu.
Plan .
Grupa’ " Adres leSny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZynNnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
0-POZ 13-00-1-02- - 100,00 GODZ RECZ 100 100 I-XIl1 2021
O-PROGNS - Jesienne poszukiwanie larw zasnuj.
Plan i
Grupa’ . Adres leSny - - — : Termm_
czynnnoscl Powierzchnie | Czynnosci Materiaty wykonania




Manip. Zred. Czynnosc Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
.| 13-00-1-02-54 -a -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
.| 13-00-1-02-55 -b -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
1 13-00-1-0265 b -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
.| 13-00-1-02-67 -g -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
1 13-00-1-02-68 -a -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
| 1300-1-02-70 - - 151X-10X
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3 2021
[ 13-00-1-02-72 f -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
| 13-00-1-02-77 -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
.| 13-00-1-02-102 f -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
1 13-00-1-02-107 -¢ -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
.| 13-00-1-02-108 -g -
O-PROGNS | 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
11 33
0O-ROZGGR - Tymczasowy demontaz ogrodzen (rozgradzanie).
Plan .
Grupal . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
czynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
O-ROZGGR | 13-00-1-02- - 300,00 ROZG-ZAGR | MB 300 206,7 I-X11 2021
O-ZGRYZC - Zabezpieczanie upraw repelentem.
Plan T .
Grupa . . . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
13-00-1-02-54 -a -
0-ZGRYZC | 00 3,04 ZAB-UCHC | HA 3,04 60,8 IX-XI 2021
13-00-1-02-54 -c -
0-ZGRYZC |00 1,7 ZAB-UCHC | HA 1,7 34
13-00-1-02-63 -a -
0-ZGRYZC | 00 0,2 ZAB-UCHC | HA 0,2 4,7
13-00-1-02-65 -c -
0-ZGRYZC | 00 0,3 ZAB-UCHC | HA 03 7,05
13-00-1-02-66 -b -
0-ZGRYZC |00 3 ZAB-UCHC | HA 3 60
13-00-1-02-69 -c - IX-XI'2021
0-ZGRYZC | 00 0,85 ZAB-UCHC | HA 0,85 17
13-00-1-02-711 -b -
0-ZGRYZC |00 45 ZAB-UCHC | HA 4,5 90
13-00-1-02-72 b -
0-ZGRYZC |00 0,29 ZAB-UCHC | HA 0,29 58
13-00-1-02-101 -c -
0-ZGRYZC |00 0,50 ZAB-UCHC | HA 0,50 11,75
14.38 0 14,38 291,1
0-ZWWTORF -Wystawianie putapek feromonowych na kornika drukarza.
Plan T )
Grupa . : . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosc Jm. llo$¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
0-
ZWWTORF | 13-00-1-02- - 40,00 WYW-PULF | SZT 40 40 IV 2021
0-ZWWTORK -Wystawianie putapek klasycznych na kornika
drukarza.
Grupa | Adres le$ny Plan Termin




czynnno4ci Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
0-
ZWWTORK | 13-00-1-02- - 50,00 PUL-SW szt 50 30 IV 2021
0-ZWWTORM -Korowanie drzew zasiedlonych.
Plan T .
Grupa . . . -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
0-
ZWWTORM | 13-00-1-02- - 100,00 KOR-PSW M3 100 I-X11 2021
TRANSL - Transport materiatow.
Plan T )
Grupa . . : -~ : ermin
Czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
TRANSL 13-00-1-02- - 30,00 TRANS-ML | H 30 I-XIl 2021
TRANSL godz 30
O-ZWWTORM | m? 100
DDR-EKOSY m3 150
RBG rbg 1774,8

Razem czes¢ Il.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 4000 m?

Zrywka: 4000 m?

Podwéz: 0m?

Roboczogodziny: 5089,24rg

Korowanie drewna: 100 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m3

Transport materiatow - 260 godzin




Czesc Ill zamowienia - O. O. Bukowina

1. Pozyskanie i zrywka drewna.

Terminarz wykonywanych prac |- XII 2021 r.

Lp. Oddziat Masa [m?3] Odlegtosc Strefa zrywki | Klasa wieku Podwoz
zrywki [mb]
130f 215 1600 v n -
132] 680 800 v n 200
149a 249 1700 IV i 249




118p 204 200 v \Y -
118r 153 200 v Vv -
124i 198 300 v \Y -
147a 65 100 I v -
147d 53 300 IV v -
149¢g 158 1500 v \Y 158
1 PCL 20 1500 "-1v ]
2 PCL 150 1500 "-1v 1] 50
3 PCL 60 1500 - v v -
4 PCL 3770 1500 -1 Vi starsze 500
5975 Pozyskanie Razem 1157
5 500 rg Biezgce utrzymanie szlakéw zrywkowych
6 600 rg Inne czynnosci zwigzane z pozyskaniem
drewna
3. Hodowla lasu
B_ODNOSLP-odnowienia pod ostong d-stanu
Plan Termin
Grupa . : . " : i
e Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. | Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
B_ODNOSLP | 13-00-1-03-87 -a -00 05 05| ZDAR-POK | TSZT 1,67 51,77 | JD5/0 1,67 | TSZT
SADZ-W-J | TSZT 1,67 50,1 IV-V.2021;
SADZ-ZSK | TSZT IX-XI.2021
0,5 101,87
B_ODNOTWP-odnowienia na powierzchni otwartej
Grupa | Adres lesny | Plan Termin




CcZynnNosci Powierzchnie Czynnosci Materialy wykonania
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llo$¢ Jm.
B_ODNOTWP | 13-00-1-03-129 -a -00 0,5 0,5 | ZDAR-POK | TSZT 1,67 43,42 | JD 5/0 1,67 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 1,67 50,1
SADZ-ZSK TSZT
B_ODNOTWP | 13-00-1-03-145 -b -00 0,24 0,24 | ZDAR-POK | TSZT 0,8 20,8 | JD5/0 0,8 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 0,8 24 IV-V.2021;
SADZ-ZSK | TSZT 1X-X1.2021
B_ODNOTWP | 13-00-1-03-152 ¢ -00 04| 01|zDARPOK |TSzZT 0,33 10,56 | JD 5/0 0,33 | TSZT
SADZ-W-J | TSZT 0,33 12,87
SADZZSK | TSZT
0,84 161,75
B_OOSG-sktadanie gatezi
Plan Termin
cz;r#r?c?éci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llo$¢ Jm.
B_00SG 13-00-1-03- - 3000 3000 | SG m3 3000 900
B_00SG 13-00-1-03-118 -p -00 204 204 | SG m3 204 61,2
B_00SG 13-00-1-03-118 -r -00 153 153 | SG m3 153 45,9
B_00SG 13-00-1-03-124 -i -00 198 198 | SG m3 198 594
B_00SG 13-00-1-03-130 -f -00 215 215 | SG m3 215 64,5
B 00SG | 13-00-1-03-132 - -00 680 | 680 SG m3 680 204 I-X11.2021
B_00SG 13-00-1-03-147 -a -00 65 65| SG m3 65 19,5
B_00SG 13-00-1-03-147 -d -00 53 53 | SG m3 53 15,9
B_00SG 13-00-1-03-149 -a -00 249 249 | SG m3 249 74,7
B_00SG 13-00-1-03-149 -g -00 158 158 | SG m3 158 474
4975 1492,5
B_PIELMP-czyszczenia pézne
Plan Termin
cz;r:r?géci Adres legny Powierzchnie Czynnosci — Materialy wykonania
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ godzin Artykut llo$¢ Jm.
B_PIELMP 13-00-1-03-87 -m -00 15 0,7 | CP-SIL1R HA 0,7 40,6 IX-X.2021
1,5 40,6
B_PIELU-pielegnowanie upraw
Plan Termin
cz;r:r?:éci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llo$¢ Jm.
B_PIELU 13-00-1-03-87 -s -00 0,1 0,1 | PIELS HA 0,1 8,4
B_PIELU 13-00-1-03-122 -0 -00 2,63 2,63 | PIELS HA 2,63 220,92
B_PIELU 13-00-1-03-130 -n -00 0,42 0,42 | PIELS HA 0,42 35,28
B_PIELU 13-00-1-03-134 -a -00 0,45 0,45 | PIELS HA 0,45 18,9 VI-IX.2021
B_PIELU 13-00-1-03-144 -a -00 4,93 4,93 | PIELS HA 4,93 414,12
B_PIELU 13-00-1-03-151 -g -00 2 2 | PIELS HA 2 168
B_PIELU 13-00-1-03-151 - -00 0,13 0,13 | PIELS HA 0,13 10,92
B_PIELU 13-00-1-03-152 ¢ -00 0,1 0,1 | PIELS HA 0,1 8,4




10,76 884,94
B_POPUZ-poprawki
Plan Termin
Gz Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosci
Manip. | Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
B_POPUZ 13-00-1-03-86 -f -00 0,4 0,4 | POPTAL TSZT 24 45,6 | BK 3/0 24| TSZT
SADZ-WJP | TSZT 24 115,2
B_POPUZ 13-00-1-03-127 -a -00 0,1 0,1 | POPTAL TSZT 0,6 9,9 | BK3/0 0,6 | TSZT
- IV-V.2021,
SADZ-WJP | TSZT 0,6 22,1 IX-X1.2021
B_POPUZ 13-00-1-03-142 -a -00 0,6 0,6 | POPTAL TSZT 36 594 | BK 3/0 3,6 | TSZT
SADZ-WJP | TSZT 36 133,2
1,1 385,4
TRANSL-transport lesny
Plan Termin
g Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosci
Manip. | Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
TRANSL 13-00-1-03- - - 50 50 | TRANS-ML | H 50 1-X11.2021
50 50
Pozostate prace z hodowli lasu
Plan Termin
Ei Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosci
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llo¢ | llo$¢ godzin | Artykut llo$¢ Jm.
H-POZ 13-00-1-03- - - 100 100 | POZ-H RBH 100 100
I-X11.2021
100 100
rbg - 3167,06
Trans. 50
3. Ochrona lasu
DDR-EKOSY -Zabezpieczanie drewna pozzostajgcego w ekosystemie do rozpadu.
Plan T :
Grupa . . . -~ . ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
DDR-EKOSY | 13-00-1-03- - - 60,00 60,00 | ZAB-DREWM | M3 50 1-XIl 2021
ZAB-DREWR | M3 10
60
O-GRODZR - Demontaz starych ogrodzen.
Grupa . Plan Termin
> Adres lesny - = - - .
€zynnnoscl Powierzchnie | Czynnosci Materiaty wykonania




Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé llos¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
O0-GRODZR | 13-00-1-03-118 -d -00 0,60 DEMO-OGR | MB 420 138,6
0-GRODZR | 13-00-1-03-118 -d -00 0,49 DEMO-OGR | MB 288 95,04
0-GRODZR | 13-00-1-03-118 -d -00 0,41 DEMO-OGR | MB 260 85,8 1-X11.2021
O-GRODZR | 13-00-1-03-119 -a -00 0,46 DEMO-OGR | MB 230 75,9
0-GRODZR | 13-00-1-03-120 -a -00 0,13 DEMO-OGR | MB 90 29,7
2,09 0 1288 425,04
O-GRODZS - Naprawy biezgce ogrodzen.
Plan .
Grupa’ . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
Czynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
O-GRODZS | 13-00-1-03- - - 2000,00 | 10,00 NAPB-OGR | MB 2000 960 1-XI1 2021
NAPB-PRZ | SZT 10 50
2000 10 1010
O-PALIK - Naprawa i przektadanie ostonek indywidualnych.
Plan .
Grupa’ . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZynnNnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
O-PALIK 13-00-1-03- - - 1,00 1,00 ZAB-UPAL2 | TSZT 1 67 IV-VI 2021
O-POZ - Pozostate prace z ochrony lasu.
Plan :
Grupa’ . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
czynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | Illos¢ Jm.
0-POZ 13-00-1-03- - - 200,00 | 200,00 | GODZRECZ 200 200 I-X11 2021
O-PROGNS - Jesienne poszukiwanie larw zasnuj.
Plan .
Grupa’ . Adres les$ny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
O-PROGNS | 13-00-1-03-80 -k -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS | 13-00-1-03-118 -r -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-122 -p_-00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-126 -n_-00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS | 13-00-1-03-129 -a -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-129 -d -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
. 151X-10X
O-PROGNS | 13-00-1-03-142 -d -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3 2021
O-PROGNS | 13-00-1-03-144 - 00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-145 -b -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-147 -a -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
O-PROGNS | 13-00-1-03-149 ¢ -00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-151 -b_-00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
0-PROGNS | 13-00-1-03-152 -c_-00 1 SZUK-OWAD | SZT 1 3
13 39
0O-ROZGGR - Tymczasowy demontaz ogrodzen (rozgradzanie).
Plan .
Grupa’ q Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut| llos¢ | Jm.




‘ 1100,00 ‘ 1100,00 ’ ROZG-ZAGR | MB

7504 |

| 1-X11 2021

O-ROZGGR | 13-00-1-03- - - 1100
0O-ZGRYZC - Zabezpieczanie upraw repelentem.
Plan
cz;r:rg:éci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termin
Manip. | Zred. | Czynnosé Jm. llogc | llosé godzin | Artykut | llosé Jm. | wykonania
0-ZGRYZC 13-00-1-03-142 -a -00 1,98 ZAB-UCHC | HA 1,98 39,6 IX-XI
0-ZGRYZC | 13-00-1-03-142 -d_-00 07 ZAB-UCHC | HA 07 11,83 2021
13-00-1-03-144 -a -00 7,0 ZAB-UCHC | HA 7 164,5
9,68 9,68 215,93
O-ZWWTOREF -Wystawianie putapek feromonowych na kornika drukarza.
Plan T .
Grupa . . . " : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
O-ZWWTORF | 13-00-1-03- - - 79,00 WYW-PULF | SZT 79 79 IV 2021
0-ZWWTORK -Wystawianie putapek klasycznych na kornika
drukarza.
Plan .
Grupa’ . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
Czynnnosci wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
0-ZWWTORK | 13-00-1-03- - - 48,00 PUL-SW SZT 48 288 IV 2021
0-ZWWTORM -Korowanie drzew zasiedlonych.
Plan T :
Grupa . . : -~ : ermin
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut | Illos¢ Jm.
0-
ZWWTORM | 13-00-1-03- - - 50 KOR-PSW M3 50 I-X11 2021
TRANSL - Transport
materiatow.
Plan .
Grupa, . Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Termm.
CZyNNNOSCi wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé llos¢ godzin | Artykut | llos¢ Jm.
TRANSL 13-00-1-03- - - 50,00 50,00 TRANS-ML H 50 I-X11 2021
TRANSL godz. 50
O-ZWWTORM | m3 50
DDR-EKOSY m3 60
RBG rbg 2814,87




Razem czesc¢ lll.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego:5975 m?
Zrywka: 5975 m?

Podwéz: 1157 m?

Roboczogodziny: 7081,93rg

Korowanie drewna: 50 m?

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 60 m?

Transport materiatow - 200godz.




