
      Załącznik 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Część I zamówienia  - O. O. Szczeliniec 

1. Pozyskanie i zrywka drewna  

Terminarz wykonywanych prac I - XII 2021 r. 

Lp. Oddział Masa [m3] Odległość 

zrywki [mb] 

Strefa zrywki Klasa wieku Podwóz [m3]  

1 8a 494 1000 IV V 200 

2 43h 228 300 IV V - 

3 58a 483 200 IV V - 

4 29b 253 100 IV V - 

5 20f 35 100 IV III - 

6 PCL 10 1000 III - IV II - 

7 PCL 50 1000 III – IV III - 

8 PCL 100 1000 III – IV IV - 

9 PCL 1620 1000 III - IV V i starsze 300 

  3273 Pozyskanie Razem 500 

10  500rg Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych  

11  600rg Inne czynności związane z pozyskaniem 
drewna 

 

 

 

2. Hodowla lasu 

B_OOSG- składanie gałęzi 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_OOSG 13-00-1-01-      -    - 1700 1700 SG m3 1700 510       I-XII.2021 



B_OOSG 13-00-1-01-8     -a   -00 494 494 SG m3 494 148,2       

B_OOSG 13-00-1-01-29    -b   -00 253 253 SG m3 253 75,9       

B_OOSG 13-00-1-01-43    -h   -00 228 228 SG m3 228 68,4       

B_OOSG 13-00-1-01-58    -a   -00 483 483 SG m3 483 144,9       

    3158         947,4       

B_PIELM - czyszczenia wczesne 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_PIELM 13-00-1-01-18    -b   -00 1 1 CW- SM HA 1 52,5       

IX-X.2021 B_PIELM 13-00-1-01-50    -g   -00 0,5 0,5 CW- SM HA 0,5 22       

    1,5         74,5       

B_PIELU - pielęgnowanie upraw 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_PIELU 13-00-1-01-1     -d   -00 0,5 0,5 PIELS HA 0,5 24,5       

VI-IX.2021 

B_PIELU 13-00-1-01-8     -n   -00 0,36 0,36 PIELS HA 0,36 15,12       

B_PIELU 13-00-1-01-9     -b   -00 0,36 0,36 PIELS HA 0,36 17,64       

B_PIELU 13-00-1-01-49    -h   -00 0,3 0,3 PIELS HA 0,3 14,7       

B_PIELU 13-00-1-01-60    -c   -00 0,7 0,7 PIELS HA 0,7 29,4       

    2,22         101,36       

B_POPUZ - poprawki 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_POPUZ 13-00-1-01-7     -i   -00 0,05 0,05 
SADZ-
WJP TSZT 0,3 14,4 BK 3/0 0,3 TSZT 

IV-V.2021; 
IX-XI.2021 

        POPTAL TSZT 0,3 5,7       

B_POPUZ 13-00-1-01-36    -d   -00 0,23 0,23 
SADZ-
WJP TSZT 1,35 49,95 BK 3/0 1,35 TSZT 

        POPTAL TSZT 1,35 22,28       

B_POPUZ 13-00-1-01-49    -h   -00 0,09 0,09 
SADZ-
WJP TSZT 0,3 14,4 JD 7/0 0,3 TSZT 

        POPTAL TSZT 0,3 5,7       

B_POPUZ 13-00-1-01-60    -c   -00 0,21 0,21 
SADZ-
WJP TSZT 0,7 25,9 JD 7/0 0,7 TSZT 

        POPTAL TSZT 0,7 11,55       

B_POPUZ 13-00-1-01-60    -c   -00 0,29 0,29 
SADZ-
WJP TSZT 1,7 62,9 BK 3/0 1,7 TSZT 

        POPTAL TSZT 1,7 28,05       

B_POPUZ 13-00-1-01-82    -b   -00 0,12 0,12 
SADZ-
WJP TSZT 0,4 19,2 JD 7/0 0,4 TSZT 

B_POPUZ 13-00-1-01-82    -d   -00 0,09 0,09 
SADZ-
WJP TSZT 0,3 14,4 JD 7/0 0,3 TSZT 

    1,08         274,43       



TRANSL-transport leśny 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

TRANSL 13-00-1-01-      -    - 40 40 
TRANS-
ML H 40         I-XII.2021 

            40         

 Pozostałe prace z hodowli lasu 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

H-POZ 13-00-1-01-      -    - 100 100 POZ-H RBH 100 100       
I-XII.2021 

              100       

            

       rbg 1497,69    

       godz. 40    

 

            

3. Ochrona lasu 

  DDR-EKOSY -Zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu.       

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

DDR-EKOSY 13-00-1-01-      -    - 150 150 ZAB-DREWM M3 100         
I-XII 2021 

        ZAB-DREWR M3 50         

       150       

  O-GRODZRK – Remont kapitalny ogrodzeń                                            

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-GRODZRK 13-00-1-01-6     -l   -00 325 325 REM-KAPO MB 325 284,98       

I-XII 2021 
O-GRODZRK 13-00-1-01-12    -f   -00 400 400 REM-KAPO MB 400 351,32       

O-GRODZRK 13-00-1-01-50    -h   -00 220 220 REM-KAPO MB 220 193,75       

O-GRODZRK 13-00-1-01-59    -b   -00 305 305 REM-KAPO MB 305 267,52       

   1250 1250   1250 1097,57      

  O-GRODZS - Naprawy bieżące ogrodzeń.         

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-GRODZS 13-00-1-01-      -    - 2000 2000 NAPB-OGR MB 2000 960       
I-XII 2021 

        NAPB-PRZ SZT 10 50       

   2000 2000    1010      



  O-PALIK - Naprawa i przekładanie osłonek indywidualnych.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-PALIK 13-00-1-01-      -    - 4,30 4,30 ZAB-UPAL2 TSZT 4,3 258       IV-VI 2021 

              

  O-POZ - Pozostałe prace z ochrony lasu.         

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-POZ 13-00-1-01-      -    - 300,00 300,00 GODZ RĘCZ ---- 300 300       I-XII 2021 

              

  O-PROGNŚ - Jesienne poszukiwanie larw zasnuj.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-1     -g   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

15IX-10X 
2021 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-2     -i   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-4     -f   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-7     -b   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-7     -p   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-13    -h   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-14    -g   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-16    -j   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-19    -g   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-20    -c   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-22    -b   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-28    -a   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-36    -a   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-39    -d   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-40    -a   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-43    -a   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-43   -m   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-50    -g   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-51    -c   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-57    -a   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-59    -a   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-81    -f   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-01-82    -g   -00 1 1 SZUK-OWAD SZT 1 3       

       23 69      

  
O-ROZGGR - Tymczasowy demontaż ogrodzeń 
(rozgradzanie).       

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ROZGGR 13-00-1-01-      -    - 400,00 400,00 ROZG-ZAGR MB 400 257,6       I-XII 2021 

  
 
O-ZGRYZC - Zabezpieczanie upraw repelentem.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 
Plan Termin 

wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 



Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-6     -k   -00 1 1 ZAB-UCHC HA 1 20       

IX-XI.2021 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-29    -b   -00 1 1 ZAB-UCHC HA 1 20       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-36    -d   -00 0,76 0,76 ZAB-UCHC HA 0,76 15,2       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-40    -a   -00 6,33 6,33 ZAB-UCHC HA 6,33 126,6       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-58    -a   -00 2,57 2,57 ZAB-UCHC HA 2,57 51,4       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-58    -d   -00 1 1 ZAB-UCHC HA 1 20       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-59    -a   -00 0,91 0,91 ZAB-UCHC HA 0,91 18,2       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-60    -c   -00 0,91 0,91 ZAB-UCHC HA 0,91 19       

O-ZGRYZC 13-00-1-01-81    -j   -00 1 1 ZAB-UCHC HA 1 20       

   15,48 15,48   15,48 310,40      

  

 
O-ZWWTÓRF -Wystawianie pułapek feromonowych na kornika 
drukarza.      

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-      -    - 39,00 39,00 WYW-PUŁF SZT 39 39       IV 2021 

  O-ZWWTÓRK -Wystawianie pułapek klasycznych na kornika drukarza.      

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-      -    - 57,00 57,00 PUŁ-ŚW SZT 57 34,2       IV 2021 

  
 
O-ZWWTÓRM -Korowanie drzew zasiedlonych.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZWWTÓRM 13-00-1-01-      -    - 50,00 50,00 KOR-PŚW M3 50         I-XII 2021 

  
 
TRANSL - Transport materiałów.          

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

TRANSL 13-00-1-01-      -    - 48,00 48,00 TRANS-ML H 48        I-XII 2021 

                        

 

 

 

Razem część I. 

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3273 m3 

Zrywka: 3273 m3 

Podwóz: 500 m3 

TRANSL  godz. 48 

O-ZWWTÓRM  m3 50 

DDR-EKOSY  m3 150 

Rbg  rbg 3375,77 



Roboczogodziny: 5973,46 rbg 

Korowanie drewna: 50 m3  

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 150 m3 

Transport materiałów – 188 godzin 

 

 

 

Część II zamówienia  - O. O. Czerwona Woda 

1. Pozyskanie i zrywka drewna. 
 

Terminarz wykonywanych prac I- XII 2021 r. 

 
Lp. Oddział Masa [m3] Odległość 

zrywki [mb] 

Strefa zrywki Klasa wieku Podwóz m3 

1 PCL 20 500 III II  

2 PCL 100 500 III III  

3 PCL 300 500 III IV  

4 PCL 3580 500 III V i starsze  

  4000 Pozyskanie Razem  

5  500rg Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych  

6  600rg Inne czynności związane z pozyskaniem 

drewna 

 

 
 

2. Hodowla lasu 

B_OOSG-składanie gałęzi 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_OOSG 13-00-1-02-      -    - 4000 4000 SG m3 4000 1200       
I-XII.2021 

    4000         1200       



B_PIELM- czyszczenia wczesne 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_PIELM 13-00-1-02-64    -d   -00 0,6 0,6 CW-N HA 0,6 43,8       

IX-X.2021 
B_PIELM 13-00-1-02-101   -c   -00 1,1 1,1 CW-N HA 1,1 70,4       

B_PIELM 13-00-1-02-102   -a   -00 0,58 0,58 CW-N HA 0,58 42,34       

    2,28         156,54       

B_POPUZ-poprawki 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_POPUZ 13-00-1-02-108   -f   -00 0,3 0,3 POPTAL TSZT 1,8 34,2 BK 2/0 1,8 TSZT 
IV-V.2021; 
IX-XI.2021         SADZ-WJP TSZT 1,8 86,4       

    0,3         120,6       

MEL-AGRO-melioracje agrotechniczne 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

MEL-AGRO 13-00-1-02-101   -c   -00 0,5 0,5 M-183 HA 0,5 35       IV-V.2021; 
IX-XI.2021     0,5         35       

TRANSL- transport leśny 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

TRANSL 13-00-1-02-      -    - 30 30 TRANS-ML H 30         
I-XII.2021 

            30         

ODN-LUK - odnowienie luk 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

ODN-LUK 13-00-1-02-63    -a   -00 0,2 0,2 ZDAR-POK TSZT 1,65 42,9 BK 2/0 1,65 TSZT 

IV-V.2021; 
IX-XI.2021 

        SADZ-W-J TSZT 1,65 49,5       

        SADZ-ZSK TSZT 0 0       

ODN-LUK 13-00-1-02-65    -c   -00 0,3 0,3 ZDAR-POK TSZT 2,5 80 BK 2/0 2,5 TSZT 

        SADZ-W-J TSZT 2,5 97,5       

        SADZ-ZSK TSZT 0 0       

ODN-LUK 13-00-1-02-101   -c   -00 0,5 0,5 ZDAR-POK TSZT 4,15 107,9 BK 2/0 4,15 TSZT 

        SADZ-W-J TSZT 4,15 124,5       



        SADZ-ZSK TSZT 0 0       

    1         502,3       

H-POZ - pozostałe prace z hodowli lasu 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

H-POZ 13-00-1-02-      -    - 200 200 POZ-H RBH 200 200       
I-XII.2021 

    200         200       

            

       rbg- 2214,4    

       godz. 30    

            

            

 

3. Ochrona lasu 

  DDR-EKOSY -Zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu.     

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

DDR-EKOSY 13-00-1-02-      -    - 150,00 150,00 ZAB-DREWM M3 100         

I-XII 2021         ZAB-DREWR M3 50         

       150       

  O-GRODZS - Naprawy bieżące ogrodzeń          

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-GRODZS 13-00-1-02-      -    - 2000,00  NAPB-OGR MB 2000 960       

I-XII 2021                   

   2 000     960      

  O-PALIK - Naprawa i przekładanie osłonek indywidualnych.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-PALIK 13-00-1-02-      -    - 1,90   ZAB-UPAL2 TSZT 1,9 114       
IV-VI 2021             

  O-POZ - Pozostałe prace z ochrony lasu.         

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-POZ 13-00-1-02-      -    - 100,00   GODZ RĘCZ ---- 100 100       I-XII 2021 

              

  O-PROGNŚ - Jesienne poszukiwanie larw zasnuj.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 
Plan Termin 

wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 



Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-54    -a   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

15IX-10X 
2021 

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-55    -b   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-65    -b   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-67    -g   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-68    -a   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-70    -f   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-72    -f   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-77    -j   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-102   -f   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-107   -c   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 
13-00-1-02-108   -g   -
00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       
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  O-ROZGGR - Tymczasowy demontaż ogrodzeń (rozgradzanie).      

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ROZGGR 13-00-1-02-      -    - 300,00   ROZG-ZAGR MB 300 206,7       I-XII 2021 

              

  O-ZGRYZC - Zabezpieczanie upraw repelentem.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-54    -a   -
00 3,04   ZAB-UCHC HA 3,04 60,8       

IX-XI 2021 

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-54    -c   -
00 1,7   ZAB-UCHC HA 1,7 34       

IX-XI 2021 

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-63    -a   -
00 0,2   ZAB-UCHC HA 0,2 4,7     

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-65    -c   -
00 0,3   ZAB-UCHC HA 0,3 7,05     

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-66    -b   -
00 3   ZAB-UCHC HA 3 60       

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-69    -c   -
00 0,85   ZAB-UCHC HA 0,85 17       

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-71    -b   -
00 4,5   ZAB-UCHC HA 4,5 90       

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-72    -b   -
00 0,29   ZAB-UCHC HA 0,29 5,8       

O-ZGRYZC 
13-00-1-02-101    -c   -
00 0,50   ZAB-UCHC HA 0,50 11,75       

   14.38 0   14,38 291,1      

  
 
O-ZWWTÓRF -Wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza.     

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-
ZWWTÓRF 13-00-1-02-      -    - 40,00   WYW-PUŁF SZT 40 40       IV 2021 

              

  
O-ZWWTÓRK -Wystawianie pułapek klasycznych na kornika 
drukarza.      

              

Grupa Adres leśny Plan Termin 



czynnności Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-
ZWWTÓRK 13-00-1-02-      -    - 50,00   PUŁ-ŚW SZT 50 30       IV 2021 

              

  O-ZWWTÓRM -Korowanie drzew zasiedlonych.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-
ZWWTÓRM 13-00-1-02-      -    - 100,00   KOR-PŚW M3 100         I-XII 2021 

              

  TRANSL - Transport materiałów.         

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

TRANSL 13-00-1-02-      -    - 30,00   TRANS-ML H 30         I-XII 2021 

                        

 

TRANSL  godz. 30 

O-ZWWTÓRM  m3 100 

DDR-EKOSY  m3 150 

RBG  rbg 1774,8 

 

 

 

Razem część II. 

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 4000 m3 

Zrywka: 4000 m3 

Podwóz: 0m3 

Roboczogodziny: 5089,24rg 

Korowanie drewna: 100 m3  

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 150 m3 

Transport materiałów – 260 godzin 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III zamówienia  - O. O. Bukowina 

1. Pozyskanie i zrywka drewna. 
 

Terminarz wykonywanych prac I- XII 2021 r. 

 

 
Lp. Oddział Masa [m3] Odległość 

zrywki [mb] 

Strefa zrywki Klasa wieku Podwóz 

 130f 215 1600 IV III - 

 132l 680 800 IV III 200 

 149a 249 1700 IV III 249 



 118p 204 200 IV V - 

 118r 153 200 IV V - 

 124i 198 300 IV V - 

 147a 65 100 III V - 

 147d 53 300 IV V - 

 149g 158 1500 IV V 158 

1 PCL 20 1500 III - IV II  

2 PCL       150 1500 III - IV III 50 

3 PCL 60 1500 III - IV IV - 

4 PCL 3770 1500 III - IV V i starsze 500 

  5975 Pozyskanie Razem 1157 

5  500 rg Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych  

6  600 rg Inne czynności związane z pozyskaniem 

drewna 

 

 

 

 

3. Hodowla lasu 

            

B_ODNOSŁP-odnowienia pod osłoną d-stanu 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_ODNOSŁP 13-00-1-03-87    -a   -00 0,5 0,5 ZDAR-POK TSZT 1,67 51,77 JD 5/0 1,67 TSZT 

IV-V.2021; 
IX-XI.2021 

        SADZ-W-J TSZT 1,67 50,1       

        SADZ-ZSK TSZT           

    0,5         101,87       

B_ODNOTWP-odnowienia na powierzchni otwartej 

Grupa Adres leśny Plan Termin 



czynnności Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_ODNOTWP 13-00-1-03-129   -a   -00 0,5 0,5 ZDAR-POK TSZT 1,67 43,42 JD 5/0 1,67 TSZT 

IV-V.2021; 
IX-XI.2021 

        SADZ-W-J TSZT 1,67 50,1       

        SADZ-ZSK TSZT           

B_ODNOTWP 13-00-1-03-145   -b   -00 0,24 0,24 ZDAR-POK TSZT 0,8 20,8 JD 5/0 0,8 TSZT 

        SADZ-W-J TSZT 0,8 24       

        SADZ-ZSK TSZT           

B_ODNOTWP 13-00-1-03-152   -c   -00 0,1 0,1 ZDAR-POK TSZT 0,33 10,56 JD 5/0 0,33 TSZT 

        SADZ-W-J TSZT 0,33 12,87       

        SADZ-ZSK TSZT           

    0,84         161,75       

B_OOSG-składanie gałęzi 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_OOSG 13-00-1-03-      -    - 3000 3000 SG m3 3000 900       

I-XII.2021 

B_OOSG 13-00-1-03-118   -p   -00 204 204 SG m3 204 61,2       

B_OOSG 13-00-1-03-118   -r   -00 153 153 SG m3 153 45,9       

B_OOSG 13-00-1-03-124   -i   -00 198 198 SG m3 198 59,4       

B_OOSG 13-00-1-03-130   -f   -00 215 215 SG m3 215 64,5       

B_OOSG 13-00-1-03-132   -l   -00 680 680 SG m3 680 204       

B_OOSG 13-00-1-03-147   -a   -00 65 65 SG m3 65 19,5       

B_OOSG 13-00-1-03-147   -d   -00 53 53 SG m3 53 15,9       

B_OOSG 13-00-1-03-149   -a   -00 249 249 SG m3 249 74,7       

B_OOSG 13-00-1-03-149   -g   -00 158 158 SG m3 158 47,4       

    4975         1492,5       

B_PIELMP-czyszczenia późne 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

B_PIELMP 13-00-1-03-87    -m   -00 1,5 0,7 CP-SIL1R HA 0,7 40,6       
IX-X.2021 

    1,5         40,6       

B_PIELU-pielęgnowanie upraw 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_PIELU 13-00-1-03-87    -s   -00 0,1 0,1 PIELS HA 0,1 8,4       

VI-IX.2021 

B_PIELU 13-00-1-03-122   -o   -00 2,63 2,63 PIELS HA 2,63 220,92       

B_PIELU 13-00-1-03-130   -n   -00 0,42 0,42 PIELS HA 0,42 35,28       

B_PIELU 13-00-1-03-134   -a   -00 0,45 0,45 PIELS HA 0,45 18,9       

B_PIELU 13-00-1-03-144   -a   -00 4,93 4,93 PIELS HA 4,93 414,12       

B_PIELU 13-00-1-03-151   -g   -00 2 2 PIELS HA 2 168       

B_PIELU 13-00-1-03-151   -j   -00 0,13 0,13 PIELS HA 0,13 10,92       

B_PIELU 13-00-1-03-152   -c   -00 0,1 0,1 PIELS HA 0,1 8,4       



    10,76         884,94       

B_POPUZ-poprawki 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

B_POPUZ 13-00-1-03-86    -f   -00 0,4 0,4 POPTAL TSZT 2,4 45,6 BK 3/0 2,4 TSZT 

IV-V.2021; 
IX-XI.2021 

        SADZ-WJP TSZT 2,4 115,2       

B_POPUZ 13-00-1-03-127   -a   -00 0,1 0,1 POPTAL TSZT 0,6 9,9 BK 3/0 0,6 TSZT 

        SADZ-WJP TSZT 0,6 22,1       

B_POPUZ 13-00-1-03-142   -a   -00 0,6 0,6 POPTAL TSZT 3,6 59,4 BK 3/0 3,6 TSZT 

        SADZ-WJP TSZT 3,6 133,2       

    1,1         385,4       

TRANSL-transport leśny 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

TRANSL 13-00-1-03-      -    - 50 50 TRANS-ML H 50         
I-XII.2021 

    50       50         

Pozostałe prace z hodowli lasu 

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 
wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

H-POZ 13-00-1-03-      -    - 100 100 POZ-H RBH 100 100       
I-XII.2021 

    100         100       

            

      rbg - 3167,06     

      Trans. 50     

            

            

 

3. Ochrona lasu 

  DDR-EKOSY -Zabezpieczanie drewna pozzostającego w ekosystemie do rozpadu.     

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

DDR-EKOSY 13-00-1-03-      -    - 60,00 60,00 ZAB-DREWM M3 50         
I-XII 2021 

        ZAB-DREWR M3 10         

       60       

  O-GRODZR - Demontaż starych ogrodzeń.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 
Plan Termin 

wykonania Powierzchnie Czynności Materiały 



Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-GRODZR 13-00-1-03-118   -d   -00 0,60   DEMO-OGR MB 420 138,6       

O-GRODZR 13-00-1-03-118   -d  -00 0,49   DEMO-OGR MB 288 95,04       

I-XII.2021 
O-GRODZR 13-00-1-03-118   -d  -00 0,41   DEMO-OGR MB 260 85,8       

O-GRODZR 13-00-1-03-119   -a   -00 0,46   DEMO-OGR MB 230 75,9       

O-GRODZR 13-00-1-03-120   -a   -00 0,13   DEMO-OGR MB 90 29,7       

   2,09 0   1288 425,04      

  

 
 
O-GRODZS - Naprawy bieżące ogrodzeń.         

             

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-GRODZS 13-00-1-03-      -    - 2000,00 10,00 NAPB-OGR MB 2000 960       
I-XII 2021 

        NAPB-PRZ SZT 10 50       

   2000 10    1010      

  O-PALIK - Naprawa i przekładanie osłonek indywidualnych.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-PALIK 13-00-1-03-      -    - 1,00 1,00 ZAB-UPAL2 TSZT 1 67       IV-VI 2021 

              

  O-POZ - Pozostałe prace z ochrony lasu.         

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-POZ 13-00-1-03-      -    - 200,00 200,00 GODZ RĘCZ ---- 200 200       I-XII 2021 

              

  O-PROGNŚ - Jesienne poszukiwanie larw zasnuj.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-80    -k   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

15IX-10X 
2021 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-118   -r   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-122   -p   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-126   -n   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-129   -a   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-129   -d   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-142   -d   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-144   -c   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-145   -b   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-147   -a   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-149   -c   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-151   -b   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       

O-PROGNŚ 13-00-1-03-152   -c   -00 1   SZUK-OWAD SZT 1 3       
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  O-ROZGGR - Tymczasowy demontaż ogrodzeń (rozgradzanie).      

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 



O-ROZGGR 13-00-1-03-      -    - 1100,00 1100,00 ROZG-ZAGR MB 1100 750,1       I-XII 2021 

              

  
 
O-ZGRYZC - Zabezpieczanie upraw repelentem.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Termin 
wykonania    

 
 IX-XI 
2021 

Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZGRYZC 13-00-1-03-142   -a   -00 1,98   ZAB-UCHC HA 1,98 39,6     
 

O-ZGRYZC 13-00-1-03-142   -d   -00 0,7   ZAB-UCHC HA 0,7 11,83       

 13-00-1-03-144   -a   -00 7,0   ZAB-UCHC HA 7 164,5       

   9,68    9,68 215,93      

  O-ZWWTÓRF -Wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza.     

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-      -    - 79,00   WYW-PUŁF SZT 79 79       IV 2021 

              

  
O-ZWWTÓRK -Wystawianie pułapek klasycznych na kornika 
drukarza.      

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-      -    - 48,00   PUŁ-ŚW SZT 48 28,8       IV 2021 

              

  O-ZWWTÓRM -Korowanie drzew zasiedlonych.        

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

O-
ZWWTÓRM 13-00-1-03-      -    - 50   KOR-PŚW M3 50         I-XII 2021 

              

  
TRANSL - Transport 
materiałów.          

              

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 
Termin 

wykonania 
Powierzchnie Czynności Materiały 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm. 

TRANSL 13-00-1-03-      -    - 50,00 50,00 TRANS-ML H 50         I-XII 2021 

                        

 

TRANSL  godz. 50 

O-ZWWTÓRM  m3 50 

DDR-EKOSY  m3 60 

RBG  rbg 2814,87 

 

 

 



Razem część III. 

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego:5975 m3 

Zrywka: 5975 m3 

Podwóz: 1157 m3 

Roboczogodziny: 7081,93rg 

Korowanie drewna: 50 m3  

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 60 m3 

Transport materiałów – 200godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


