















      Załącznik 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
O. O. Szczeliniec.
1. Pozyskanie i zrywka drewna 

Terminarz wykonywanych prac I- XII 2018r,

	Lp.
	Oddział
	Masa [m3]
	Odległość zrywki [mb]
	Strefa zrywki
	Klasa wieku
	Podwóz [m3] 

	1
	82b
	53
	100
	IV
	II
	-

	2
	4b
	60
	200
	IV
	II
	60/na1200m

	3
	6d
	89
	500
	III
	II
	-

	4
	52d
	393
	400
	III
	III
	-

	5
	52c
	131
	300
	III
	III
	-

	6
	82d
	110
	100
	IV
	IV
	-

	7
	9h
	180
	200
	III
	IV
	180/na 3400m

	8
	43h
	228
	200
	
	V
	228/na 900m

	9
	28a
	741
	900
	IV
	V
	-

	10
	58d
	613
	300
	III
	V
	-

	11
	PCL
	8
	1000
	III - IV
	II
	-

	12
	PCL
	30
	1000
	III – IV
	III
	-

	13
	PCL
	90
	1000
	III – IV
	IV
	-

	14
	PCL
	430
	1000
	III - IV
	V i starsze
	100m3

	
	
	3156
	Pozyskanie Razem
	568

	15
	
	100rg
	Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych
	

	16
	
	50rg
	Inne czynności związane z pozyskaniem drewna
	


2. Hodowla lasu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-1     -h   -00
	0,25
	0,25
	SADZ-W-J
	TSZT
	0,94
	28,2
	IV-V; IX-XI 2018

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-8     -n   -00
	0,36
	0,36
	SADZ-W-J
	TSZT
	1,2
	36
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-9     -b   -00
	0,36
	0,36
	SADZ-W-J
	TSZT
	1,2
	36
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-36    -d   -00
	0,76
	0,76
	SADZ-W-J
	TSZT
	4,5
	175,5
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-40    -a   -00
	1
	1
	SADZ-W-J
	TSZT
	3,33
	129,87
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-49    -c   -00
	0,16
	0,16
	SADZ-W-J
	TSZT
	0,71
	27,69
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłona drzewostanu
	13-00-1-01-60    -c   -00
	0,95
	0,95
	SADZ-W-J
	TSZT
	5,62
	219,18
	IV-V; IX-XI 2018

	
	 
	 
	 
	 
	ZDAR-POK
	TSZT
	5,62
	140,5
	 

	
	
	
	3,84
	3,84
	
	
	
	792,94
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_OOSG- ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-      -    -
	430
	430
	SG
	m3
	30
	19,54
	I-XII 2018

	
	
	 
	 
	 
	SG
	m3
	400
	133,76
	 

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-9     -h   -00
	180
	180
	SG
	m3
	180
	58,75
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-28    -a   -00
	741
	741
	SG
	m3
	741
	227,64
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-43    -h   -00
	228
	228
	SG
	m3
	228
	83,17
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-52    -c   -00
	131
	131
	SG
	m3
	131
	52,4
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-52    -d   -00
	393
	393
	SG
	m3
	393
	226,37
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-58    -a   -00
	613
	613
	SG
	m3
	613
	200,08
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-82    -b   -00
	53
	53
	SG
	m3
	53
	31,38
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	B_OOSG-ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi
	13-00-1-01-82    -d   -00
	110
	110
	SG
	m3
	110
	33,44
	I-XII 2018

	
	
	
	
	
	
	
	2879
	
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_PIELM - pielęgnowanie młodników (czyszczenia wczesne)
	13-00-1-01-52    -b   -00
	0,5
	0,5
	CW- SM
	HA
	0,5
	26,25
	IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELM - pielegnowanie młodników (czyszczenia wczesne)
	13-00-1-01-57    -a   -00
	0,5
	0,5
	CW- SM
	HA
	0,5
	23
	IX 2018

	
	
	
	1
	1
	
	
	
	49,25
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-1     -d   -00
	0,2
	0,2
	PIELS
	HA
	0,2
	9,8
	VI-IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-4     -g   -00
	1,86
	1,86
	PIELS
	HA
	1,86
	91,14
	VI-IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-7     -k   -00
	0,38
	0,38
	PIELS
	HA
	0,38
	18,62
	VI-IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-36    -a   -00
	0,82
	0,82
	PIELS
	HA
	0,82
	40,18
	VI-IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-42    -j   -00
	0,2
	0,2
	PIELS
	HA
	0,2
	8,4
	VI-IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-49    -h   -00
	0,3
	0,3
	PIELS
	HA
	0,3
	12,6
	VI-IX 2018

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-84    -h   -00
	0,6
	0,6
	PIELS
	HA
	0,6
	29,4
	VI-IX 2018

	
	
	
	4,36
	4,36
	
	
	
	210,14
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_POPUZ- poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-7     -i   -00
	0,05
	0,05
	SADZ-WJP
	TSZT
	0,22
	10,56
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_POPUZ- poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-7     -p   -00
	0,08
	0,08
	SADZ-WJP
	TSZT
	0,36
	17,28
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_POPUZ- poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-49    -h   -00
	0,13
	0,13
	POPTAL
	TSZT
	0,46
	17,02
	IV-V; IX-XI 2018

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Hodowla lasu
	B_POPUZ- poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-57    -a   -00
	0,98
	0,98
	SADZ-WJP
	TSZT
	5,8
	214,6
	IV-V; IX-XI 2018

	Hodowla lasu
	B_POPUZ- poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-60    -c   -00
	0,3
	0,3
	SADZ-WJP
	TSZT
	1
	48
	IV-V; IX-XI 2018

	
	
	
	1,54
	1,54
	
	
	
	307,46
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	MEL-AGRO- melioracje agrotechniczne
	13-00-1-01-40    -a   -00
	1
	1
	M-183
	HA
	1
	70
	IV-V 2018

	Hodowla lasu
	MEL-AGRO- melioracje agrotechniczne
	13-00-1-01-49    -c   -00
	0,16
	0,16
	M-183
	HA
	0,16
	9,28
	IV-V 2018

	
	
	
	1,16
	1,16
	
	
	
	79,28
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	TRANSL- transport leśny
	13-00-1-01-      -    -
	25
	25
	TRANS-ML
	H
	25
	 
	I-XII 2018

	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	UDOST- udostęonianie drzewostanów II klasy wieku
	13-00-1-01-4     -b   -00
	1,3
	1,3
	Udostęp.
	HA
	1,3
	62,4
	I-XII 2018

	Hodowla lasu
	UDOST- udostęonianie drzewostanów II klasy wieku
	13-00-1-01-6     -d   -00
	6,34
	6,34
	Udostęp.
	HA
	6,34
	304,32
	I-XII 2018

	
	
	
	7,64
	7,64
	
	
	
	366,72
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	H-POZ - prace pozostałe
	13-00-1-01-      -    -
	100,00
	100,00
	POZ-H
	RBH
	100
	100
	I-XII 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Sadownictwo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Typ planu
	Grupa czynności
	Adres leśny
	Pow. Man
	Pow zred
	Jm
	Ilość godzin
	Termin wykonania
	
	

	ŁR
	Koszenie sadu z zabraniem pokosu (zabieg trzykrotny)
	22    -j 
	0,45
	0,45
	ha
	 
	V -IX 2018 r. 
	
	

	ŁR
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	22    -j  
	0,45
	0,45
	ha
	200
	  I -XII 2018 r.
	
	

	ŁR
	Prace związane z  pszczołami
	 
	 
	 
	 
	300
	
	
	

	ŁR
	Transport
	 
	 
	 
	 
	10
	I-XII 2018r.
	
	

	                                    Razem roboczogodzin:
	500
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.Szkółkarstwo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Typ planu
	Grupa czynności
	Adres leśny
	Pow. Man
	Jm
	Ilość godzin
	Termin wykonania
	
	
	

	SZKL
	Transport
	 
	 
	godz.
	10
	I-XII 2018r.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SZKL
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	10 h, 15b, 43r, 51j
	1,02
	ha
	2 000
	I-XII 2018r.
	
	
	


5. Ochrona lasu

	Typ planu

Adres leśny

Grupa czynnosci

Czynność

Ilość

Jm

Ilość godzin

Termin wykonania

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

DDR-EKOSY

ZAB-DREWM

80

M3

 

I-X 2018

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

DDR-EKOSY

ZAB-DREWR

20

M3

 

 

 

 

suma:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-37    -m   -00

O-GRODZB

OCHR-BIOG

180

MB

82,8

IV-VII 2018

OCHRL

13-00-1-01-50    -b   -00

O-GRODZB

OCHR-BIOG

280

MB

128,8

 

 

 

suma:

460

 

211,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-8     -n   -00

O-GRODZN

GRODZ-S

240

MB

 

IV-IX 2018

OCHRL

13-00-1-01-9     -b   -00

O-GRODZN

GRODZ-S

240

MB

 

OCHRL

13-00-1-01-49    -c   -00

O-GRODZN

GRODZ-S

160

MB

 

OCHRL

13-00-1-01-40    -a   -00

O-GRODZN

GRODZ-S

564

MB

 

OCHRL

13-00-1-01-1     -h   -00

O-GRODZN

GRODZ-S

200

MB

 

 

 

 

suma:

1404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-7     -b   -00

O-GRODZR

DEMO-OGR

50

MB

16,5

I-IX 2018

OCHRL

13-00-1-01-41    -g   -00

O-GRODZR

DEMO-OGR

215

MB

70,95

OCHRL

13-00-1-01-2     -i   -00

O-GRODZR

DEMO-OGR

340

MB

112,2

 

 

 

suma:

605

 

199,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-GRODZS

NAPB-OGR

2000

MB

960

I-XII 2018

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-GRODZS

NAPB-PRZ

5

SZT

25

 

 

 

suma:

2000\5

MB/SZT.

985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-PALIK

ZAB-UPAL2

4,7

TSZT

314,9

I-XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-POZ

GODZ RĘCZ

300

----

300

I-XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-59    -a   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

15.IX-10.X.2018

OCHRL

13-00-1-01-57    -a   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-20    -c   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-28    -a   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-7     -b   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-7     -p   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-36    -a   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-22    -b   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-50    -g   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-51    -c   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-39    -d   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-40    -a   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-1     -g   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-4     -f   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-2     -i   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-19    -g   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-43    -a   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-43    -m   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-13    -h   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-14    -g   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-81    -f   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-16    -j   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-82    -g   -00

O-PROGNŚ

SZUK-OWAD

1

SZT

3

 

 

 

suma:

23

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-ROZGGR

ROZG-ZAGR

150

MB

115,8

I-XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-58    -a   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,57

HA

11,4

IX-XI 2018

OCHRL

13-00-1-01-59    -a   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

1,85

HA

37

OCHRL

13-00-1-01-57    -a   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

3,7

HA

74

OCHRL

13-00-1-01-48    -d   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,83

HA

14,03

OCHRL

13-00-1-01-48    -f   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

1,3

HA

21,97

OCHRL

13-00-1-01-7     -k   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,23

HA

5,41

OCHRL

13-00-1-01-36    -d   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,76

HA

15,2

OCHRL

13-00-1-01-37    -n   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,25

HA

5,88

OCHRL

13-00-1-01-22    -f   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

1,06

HA

21,2

OCHRL

13-00-1-01-42    -g   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,3

HA

6

OCHRL

13-00-1-01-42    -j   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,2

HA

4,7

OCHRL

13-00-1-01-60    -c   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,95

HA

19

OCHRL

13-00-1-01-4     -g   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

1,86

HA

37,2

OCHRL

13-00-1-01-19    -k   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,53

HA

10,6

OCHRL

13-00-1-01-82    -a   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,78

HA

15,6

OCHRL

13-00-1-01-84    -h   -00

O-ZGRYZC

ZAB-UCHC

0,6

HA

10,14

 

 

 

suma:

15,77

 

309,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-ZWRYJK

PUŁ-RYJ

50

SZT

96

IV-IX 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-59    -a   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

IV 2018

OCHRL

13-00-1-01-56    -a   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

6

SZT

6

OCHRL

13-00-1-01-57    -a   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

6

SZT

6

OCHRL

13-00-1-01-57    -d   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-6     -f   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-28    -a   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-36    -c   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-42    -g   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-42    -j   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-41    -f   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-4     -g   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-4     -f   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

OCHRL

13-00-1-01-82    -h   -00

O-ZWWTÓRF

WYW-PUŁF

3

SZT

3

 

 

 

suma:

45

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-58    -a   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

III-IV 2018

OCHRL

13-00-1-01-59    -a   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

OCHRL

13-00-1-01-59    -b   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

OCHRL

13-00-1-01-56    -a   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

OCHRL

13-00-1-01-57    -a   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

6

SZT

3,6

OCHRL

13-00-1-01-28    -a   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

9

SZT

5,4

OCHRL

13-00-1-01-29    -g   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

OCHRL

13-00-1-01-48    -f   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

OCHRL

13-00-1-01-37    -n   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

OCHRL

13-00-1-01-31    -g   -00

O-ZWWTÓRK

PUŁ-ŚW

3

SZT

1,8

 

 

 

suma:

39

 

23,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

O-ZWWTÓRM

KOR-PŚW

60

M3

 

I-XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRL

13-00-1-01-      -    -

TRANSL

TRANS-ML

50

H

 

I-XII 2018


	
	
	
	
	
	
	
	


Razem część I.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3156 m3

Zrywka: 3156 m3

Podwóz: 568m3
Roboczogodziny: 8292rg

Korowanie drewna: 60 m3 
Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 100 m3
Grodzenie upraw leśnych: 1404 mb
Koszenie sadu – 1,35 ha 
Transport materiałów – 95 godz.

	Grupa czynności
	czynność 
	
	
	
	
	
	
	

	DDR-EKOSY
	ZAB-DREWR
	zabezpieczanie drewna poostającego w ekosystemie do rozpadu - korowanie ręczne

	DDR-EKOSY
	ZAB-DREWM
	zabezpieczanie drewna poostającego w ekosystemie do rozpadu - korowanie mechaniczne

	O-ZWWTÓRM
	KOR-PŚW
	korowanie drewna zasiedlonego
	
	
	
	

	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	wystawianie pułapek klasycznych
	
	
	
	

	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza
	
	

	O-GRODZS
	NAPB-OGR
	naprawy bieżące ogrodzeń
	
	
	
	
	

	O-GRODZS
	NAPB-PRZ
	naprawa bieżąca ogrodzeń - remont przełazów
	
	
	

	O-GRODZRK
	REM-KAPO
	remont kapitalny ogrodzeń
	
	
	
	
	

	O-GRODZR
	DEMO-OGR
	demontaż starego ogrodzenia
	
	
	
	
	

	O-GRODZN
	GRODZS
	grodzenie upraw leśnych
	
	
	
	
	

	O-GRODZB
	OCHR-BIOG
	grodzenie upraw leśnych - grodzenie biogrup
	
	
	

	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	zabezpieczanie sadzonek środkiem odstraszajacym zwierzynę płową - repelentem

	O-PALIK
	ZAB-UPAL2
	 naprawa i przekładanie osłon indywidualnych
	
	
	

	TRANSL
	TRANS-ML
	 transport materiałów
	
	
	
	
	

	O-PROGNOŚ
	SZUK-OWAD
	jesienne poszukiwania zasnui
	
	
	
	
	

	O-POZ
	GODZ RĘCZ
	pozostałe prace z ochrony lasu
	
	
	
	

	O-ROZGGR
	ROZG-ZAGR
	tymczasowy demontaż ogrodzeń
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