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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach  
nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83 AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. W 
przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA dla danego asortymentu robót, ustalenia 
dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 

1.4.6. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.7. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba kierująca budową. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.15. Książka obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.24. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.25. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.26. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub przebudowa (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.29. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
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1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.33. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.34. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 
oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.35. Ślepy kosztorys - wykaz robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.36. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.37. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami Kierownika 
budowy oraz przez Inżyniera/Kierownika projektu – według zasad opisanych umową. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Inżyniera (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Inżyniera”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 W terminie zgodnie z umową, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne 
w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, w terminie 
wskazanym w umowie, przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika 

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu, na jego żądanie, kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie na własny koszt konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu Programu 
Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dokument budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963) 
 
(2) Książka obmiarów 

 Zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać zgodność wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST, jeżeli 
będzie to potrzebne do identyfikacji zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową i SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiar będzie dokonywany dla potwierdzenia zgodności wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 Odbiór robót dokonywany będzie zgodnie z umową. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w termianch określonych umową. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Zasady opisane są w umowie. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty określone umową. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest umowa. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276).  
2. Ustawa z 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)  
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.)  
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-00.00.01 ZAPLECZE INŻYNIERA 
 
 

 
 
1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące biura, sprzętu transportu oraz urządzeń towarzyszących, które 
Wykonawca musi zabezpieczyć dla Zamawiającego w ramach realizacji zadania: zagospodarowanie polany YMCA dla 
celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina 
Kudowa-Zdrój. 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 
  
2.1. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie kontaktów odpowiednimi władzami ora uzyskiwanie wszystkich 
koniecznych zgód w zakresie: 

 Umożliwienie dostępu do przeprowadza planowania i budowy biur, 

 Uwarunkowania użytkowania terenu oraz środowiskowe, 

 Dostawy utylitarne, instalacje, odprowadzanie ścieków i wywożenie śmieci, 

 Środowisko zdrowotne, bezpieczeństwa i pracy, 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe i sprzęt do ratownictwa pożarowego. 
Wykonawca udostępni Inżynierowi kopie wszystkich licencji, zgód, zaświadczeń i zatwierdzeń. 
 
2.2. Wykonawca przedstawi szczegółowe propozycje dla wszelkiego rodzaju materiałów do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Dostarczenie i/lub instalacja nie zostanie rozpoczęte do chwili otrzymania zgody. Wszystkie zakupione artykuły 
winny być nowe. Wszystkie prace budowlane, instalacyjne i zaopatrzenia winny być nadzorowane i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
 
2.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działanie i prowadzenie biura, kosztów bieżących, ubezpieczenie, koszty 
konserwacji. 
 
2.4. Wszystkie ważniejsze przedmioty wyposażenia dostarczonego Inżynierowi przez Wykonawcę powinny być 
oznaczone logo EU. 
Wyposażenie biura musi być nowe i należy je dostarczyć w momencie rozpoczęcia użytkowania zaplecza; każda 
składowa wyposażenia  winna zostać zwrócona Wykonawcy w chwili, gdy Kierownik Kontraktu/Inżynier będzie opuszczał 
poszczególne pomieszczenia. 
Każde urządzenie elektryczne musi być dostarczone wraz z wtyczką z bezpiecznikiem o odpowiednio dobranej wartości 
oporności. 
 
Wykonawca w szczegółowych pozycjach rodzajów materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera winien uwzględnić m.in.: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące biura: 
Biuro Kierownika Kontraktu/Inspektorów + Asystentów - biurko 1,4 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami, stół 
1,4 x 0,70 m lub biurko, szafa biurowa na dokumenty zamykana, szafa metalowa ognioodporna zamykana na 
dokumentację plus klucze, biblioteczka przeszklona, fotel biurowy obrotowy, zwykły fotel/krzesło, kosz na papiery, szafa 
na ubrania z górną półką, wieszak na płaszcze, półka 2,2 x 1,2 m. Powierzchnia biura 8 m2. 
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Toalety – ubikacja, umywalka, podajnik (wydzielasz ręczników), suszarka do rąk, lustro, pojemnik na mydło, wieszaki, 
kosz na śmieci, pojemnik na zużyte ręczniki, umywalka w przedsionku 
 
WYPOSAŻENIE DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 

(I) Wyposażenie należy je dostarczyć w momencie rozpoczęcia kontraktu. 
(II) Rozmiary odzieży ochronnej dostosowane dla dorosłych – wg wskazań/zaleceń Kierownika Kontraktu. 
(III) Całe wyposażenie elektryczne należy dostarczyć z wszystkimi wtyczkami. 

  
 
3. BIURO INŻYNIERA 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla Inżyniera biuro o powierzchni 8m2 z podłączeniem do mediów (tj. z 
instalacja elektryczna, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną), wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem oraz 
z parkingiem utwardzonym dla minimum  2  samochodów i drogami dojazdowymi utwardzonymi do czasu zakończenia 
robót, a następnie po zakończeniu robót zlikwidować. 
Biuro wraz  wyposażeniem oraz drogi dojazdowe i parking będą gotowe do użytkowania przez Inżyniera w okresie nie 
dłuższym niż 1 miesiąc od daty Rozpoczęcia Robót. Wykonawca odda biuro do dyspozycji Inżyniera na okres Realizacji 
Robót, Okres Zgłaszania Wad oraz pierwszego miesiąca po zakończeniu OZW w celu rozliczenia kontraktu. 
Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymane przez Wykonawcę w należytej czystości i sprawności przez okres 
użytkowania. 
Sprzęt biurowy i terenowy: 
Wykonawca wyposaży zaplecze Kierownika Kontraktu/Inżyniera w następujący sprzęt i utrzyma je w dobrym stanie w 
czasie trwania Kontraktu: stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem w opcji jako wspólne z możliwością 
korzystania z urządzeń dla Kierownika Kontraktu/Inżyniera, aparat telefoniczny, kserokopiarka, fax oraz sprzęt terenowy: 
niwelator ze statywem, metalowa łata z poziomicą, taśma miernicza, poziomica, które mogą stanowić sprzęt Wykonawcy 
robót. 
Warunki dotyczące urządzenia Zaplecza Inżyniera powinny odpowiadać obowiązującym przepisom BHP. 
 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
4.1. Dostarczenie biura Inżyniera uwzględnia wszystkie koszty związane z wybudowaniem/wynajęciem biura dla Inżyniera 
łącznie z instalacją wodną, sanitarna, grzewczą, elektryczna, telefoniczną oświetleniową oraz drogami dojazdowymi, 
parkingami dla samochodów, chodnikami. 
4.2. Utrzymanie biura Inżyniera uwzględnia: utrzymanie budynków i instalacji w należytej sprawności łącznie z kosztami 
eksploatacyjnymi, utrzymanie czystości biura oraz niezbędnym zabezpieczeniem (bhp, ppoż) za wyjątkiem opłat za 
rozmowy telefoniczne.  
4.3. Likwidacja wyposażenia Zaplecza Inżyniera (o ile to konieczne) obejmuje odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji 
z budynków, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez 
Inżyniera miejsce, oczyszczenie terenu.  
 
5. LABORATORIUM 
Koszty wymaganych testów i badań laboratoryjnych, które mają być wykonywane przez Wykonawcę w ramach 
wykonywania robót kontraktowych są ujęte w cenach jednostkowych konkretnych prac. Testy i badania sprawdzające, 
zlecane przez Inżyniera, będą wykonywane przez laboratoria GDDKiA. Koszt tych testów będzie ponosiła GDDKiA. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Jak w Rozdziale 10 D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-00.00.02 ZAPLECZE WYKONAWCY 
 
 

 
 

1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania zaplecza budowy Wykonawcy w ramach realizacji 
zadania: zagospodarowanie polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 
114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Wykonawca na własny koszt uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia odpowiednich władz na urządzenie zaplecza 
budowy. 
 
2. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
2.1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy, obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
 
2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego 
Zaplecza. 
 
2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Jak w Rozdziale 10 D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D-01.01.01 WYTYCZENIE  DROGOWEGO OBIEKTU 
INŻYNIERSKIEGO 

 
 

1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem robót 
pomiarowych dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach  
nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
  
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na  
celu wytyczenie w terenie osi i punktów wysokościowych zgodnie z p. 1.1.   
 
1.3.1. Wytyczenie punktów osi obiektów i punktów wysokościowych.  
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem punktów jw. wchodzi:  
a)  wyznaczenie osi obiektu,  
b)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
c)  wyznaczenie punktów wysokościowych, w tym reperów roboczych,  
e)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ich oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
Roboty te wykonane będą przez Wykonawcę obiektu.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-M.00.00.00.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M - 00.00.000. „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  
  

2.  MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.  
  
2.1. Rodzaje materiałów.  
Do utrwalenia punktów pomocniczych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub Prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,80 metra na istniejącej jezdni śruby lub pręty metalowe. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć  średnicę 0,15÷0,20 m i 
długość 1.5÷1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i 
średnicy 0,05÷0,08 m. Wszystkie punkty główne i pośrednie tyczone będą z założonej przez Wykonawcę i sprawdzonej 
przez Zamawiającego osnowy sytuacyjno - wysokościowej.  
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3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt  3. 
 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
–  niwelatory,  
–  dalmierze,  
–  tyczki,  
–  łaty,  
–  taśmy stalowe.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.  
  

4.  TRANSPORT  
Można używać dowolne  środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach przygotowawczych.  
  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „wymagania ogólne” punkt 5.  
  
5.1. Ustalenia ogólne.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. wykonawca założy osnowę 
sytuacyjno - wysokościową, dowiąże ją do istniejącej osnowy geodezyjnej i przekaże ją Zamawiającemu. Punkty 
założonej osnowy muszą być tak zlokalizowane aby bezpośrednio z nich istniała możliwość wytyczenia jedną z metod 
geodezyjnych lokalizacji obiektu.  
Służba geodezyjna Wykonawcy dokona raz na trzy miesiące pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej. Wyniki 
przekazane będą Inżynierowi. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót                   
z Dokumentacją Projektową, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inżyniera. Wykonawca 
powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych lub 
reperów roboczych.  
Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone              
w dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi,  że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej             
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza,  że roboty dodatkowe w takim wypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie 
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inżyniera. Punkty główne  i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny      
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  
  
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów osi przejazdów i punktów wysokościowych  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów towarzyszących. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych , istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery 
robocze  należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie            
w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby  średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był  mniejszy niż 2mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające jednoznaczne określenie nazwy reperu 
i jego rzędnej. 
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5.3. Wyznaczenie osi obiektu.  
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy, założonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu.  
Osie powinna być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 
terenu, lecz nie rzadziej niż co 15 metrów. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.  
  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.6.  
Kontrolę jakości prac pomiarowych, związanych z wyznaczeniem osi i punktów wysokościowych  należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
  

7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 7.  
  
7.1.Jednostka  obmiaru.  
Jednostką obmiarową jest ryczałt za całość robót i kosztów  
  

8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 ”Wymagania Ogólne” punkt 8.  
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi i punktów wysokościowych następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 9.  

  
9.1. Cena jednostki obmiarowej.  
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:  
- założenie osnowy sytuacyjno - wysokościowej,  
- dostarczenie materiałów pomocniczych,  
- wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych,  
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich  przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające  
odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
- kontrola założonej osnowy realizacyjnej.  
  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
Warszawa, 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  
8. „Wytyczne udzielania zamówień publicznych”. GDDP, Warszawa.  
9. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. nr 30 z dnia 26 maja 1989 r. poz.163 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-01.02.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 

1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach  
nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  
- warstw nawierzchni,  
- znaków drogowych,  
- elementów małej architektury, 
- kasy biletowej, 
- nawierzchni betonowych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"   pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  
 
3.SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
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3.2. Sprzęt do rozbiórki  
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ulic może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera:  
- koparki, 
- spycharki,  
- ładowarki,  
- samochody ciężarowe,  
- zrywarki,  
- młoty pneumatyczne.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  
 
4.2. Transport materia/ów z rozbiórki  

 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 "Roboty 
ziemne".  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych   
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
b) dla rozbiórki kasy biletowej:  
- rozbiórka elementów więźby 
- burzenie murów młotem pneumatycznym i koparką  
- odkopanie i rozbiórka płyty fundamentowej 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
c) dla rozbiórki znaków drogowych:  
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,  
- odkopanie i wydobycie słupków,  
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ~ 1,00  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
- uporządkowanie terenu rozbiórki;  
d) dla rozbiórki małej architektury:  
- demontaż elementów , 
- odkopanie i wydobycie elementów zakotwionych w ziemi 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ~ 1,00  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
- uporządkowanie terenu rozbiórki;  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie dotyczy. 



1 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE  
 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów 
turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina  
Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem urobku na nasyp. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniających warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Korona (powierzchnia) robót ziemnych dla dróg ekspresowych, łącznic i dróg dojazdowych– górna warstwa 
wykopu podłoża bezpośrednio pod warstwą ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 
1.4.4. Korona (powierzchnia) robót ziemnych dla innych dróg – górna warstwa wykopu położona bezpośrednio pod 
warstwą mrozoochronną. 
1.4.5. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
1.4.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m 
1.4.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI




    gdzie: 

ρd - [Mg/m3] - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,  

ρds - [Mg/m3] - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,  
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1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg wzoru: 
   U = d60 / d10 
w którym: 
 U   – wskaźnik różnoziarnistości 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
 d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.4.12. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 
1

2
0

E

E
I   gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
 z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie  
z PN-S-02205:1998. 
 
1.4.13. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanych w 
SST D-M-00.00.00. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M-00.00.00. Przed przystąpieniem 
do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i 
wymagania dotyczące ich wykonania określono w SST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze" oraz w specyfikacjach 
branżowych. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 2.  
 
OGÓLNE ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
Charakterystyka gruntów występujących na trasie została określona w „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i 
geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów”. Wykonawca ma obowiązek bieżącej Kontroli i oceny warunków 
gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów, bądź też 
usunięcia z podłoża i przewiezienie na odkład. 
Wykopy będą prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów 
i przewidziane do wbudowania w nasypy muszą spełniać wymagania SST D-02.03.01. Dopuszcza się użycie tych 
gruntów do ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegółowych badań potwierdzających ich przydatność do 
wbudowania w nasyp. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Dla gruntów przeznaczonych do wbudowania w nasyp 
zakłada się uszlachetnienie poprzez przesuszenie i ulepszenie spoiwem np. wapnem. Uszlachetnienie gruntów 
przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie jest wymagane obligatoryjne, tylko w zależności od warunków, jakie pojawią 
się w trakcie wykonywania robót. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie 
będące nadmiarem robót ziemnych, za zgodą Inżyniera zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera. Sposób wykonania 
skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej spoczywa na Wykonawcy.  
Z uwagi na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych na zawilgocenie gruntów z wykopów, ich jakość 
(wilgotność) powinna być na bieżąco kontrolowana w trakcie prowadzenia robót. 
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PODZIAŁ GRUNTÓW 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Tablica 1 Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

L
p 

Właściwości 
Jedn

. 
Grupy gruntów 

   niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty 
żwir 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, glina 

   pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 

żużel 
nierozpadowy 

rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 

pospółka gliniasta 
 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
 0,075mm 
 0,02mm 

 
% 
% 

 
 15 
 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 30 
 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP 

  35 od 25 do 35  25 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01. pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3.  
Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania 
i transportu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Ogólne 
wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu  
określono w SST D-M-00.00.00. pkt. 3. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału). 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa robót drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 5.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych, 
- Projekt zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych, 
- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów wraz z zasilaniem energetycznym i 
odprowadzeniem wody poza zasięg robót wraz z uzgodnieniami 
i przedłoży je do akceptacji Inżynierowi. 
 
5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu wód gruntowych. 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokładność wykonania skarp rowów powinna 
być zgodna z określoną dla skarp wykopów w p. 6. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w niniejszej SST. Sposób 
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.  
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Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami czynników 
atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów 
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych.  
W miejscach gdzie jest to wymagane należy możliwie szybko przystąpić do stabilizacji podłoża. 
 
5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 
 
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni (drogi) zakłada, że minimalny wtórny moduł w podłożu wykopu wynosi: 
≥ 60MPa dla gruntów klasy G1 i G2,  
≥40MPa dla gruntów klasy G3, 
≥30MPa dla gruntów klasy G4. 
Jeżeli w podłożu gruntowym zbadany wtórny moduł odkształcenia jest niższy niż 30MPa to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wtórnego modułu odkształcenia i 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem powinien podjąć decyzję o wzmocnieniu.  
Wskaźnik zagęszczenia IS, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (ρd) na 
próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej 
laboratoryjnie dla danego gruntu. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych powyżej. 
 
5.5. ROWY 
Rowy boczne (drogowe) oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szerokość dna 

i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm. 
 
5.6. RUCH BUDOWLANY 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się 
po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w okresach, kiedy korpus ziemny uległ nawodnieniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.03.01 pkt. 6 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
punkcie 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
właściwe ujęcie i odprowadzenie ewentualnych wysięków wodnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.4. 
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6.2. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 
 
Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanych robót ziemnych umieszczono w tablicy 
2. 
Tablica 2 Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów Dopuszczalne 
odchyłki 

1 Szerokość korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200m 
na prSSTych, w punktach głównych łuku, co 100m 

na łukach o R  100m co 50m na łukach o R  
100m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

±10cm 
2 Szerokość dna rowów +5 cm/-5cm 
3 Rzędne powierzchni korpusu 

ziemnego 
+1/-3cm 

4 Pochylenie skarp 10% jego wartości 
wyrażonej tg kąta 

5 Równość powierzchni korpusu nie więcej niż 3 cm 
6 Równość skarp ±10cm 
7  Spadek podłużny powierzchni 

korpusu lub dna rowu 
Pomiar rzędnych w odstępach co 200m oraz w 
punktach wątpliwych 

+1/-3cm 

8 Badanie zagęszczenie gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać nie rzadziej niż w 
trzech punktach na 1000m2 warstwy 

Zgodnie z p. 5.4 

9 Badanie nośności VSS Badanie nośności należy wykonać na powierzchni 
robót ziemnych, co najmniej raz na 100 mb jezdni i 
w miejscach wątpliwych wskazanych przez 
Inżyniera 

Zgodnie z p. 5.4 

 
ZASADY PSSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót określono w SST D-02.03.01. pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Do odbioru Wykonawca powinien 
przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Zestawienia powinny zawierać datę badań i miejsce 
pobrania próbek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 9.  
Płatność za 1m3 wykopu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
 
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
    gruntowego 
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10.2. INNE DOKUMENTY 
 
1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny    
               odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-02.01.02 USUNIĘCIE I ROZŚCIELENIE WARSTWY  

HUMUSUOBSIANIE TRAWĄ I NASADZENIA  

ROŚLINNOŚCIĄ MIEJSCOWĄ 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem ziemi 
urodzajnej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 
124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 
Zakresem robót objętych ST jest: 

 Usunięcie, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

 Obsianie nasionami traw skarp nasypów po rozścieleniu humusu, 

 Nasadzenia roślinnością. 
Obsianie oraz nasadzenia zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
3.1 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00.00. 
 
1.5.. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M-00.00.00. Przed przystąpieniem 
do wykonania robót związanych z usunięciem ziemi urodzajnej należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono w SST D-01.00.00. "Roboty 
przygotowawcze" oraz w specyfikacjach branżowych. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 2.  
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Podstawowe materiały to: 
- ziemia urodzajna (humus) uzyskany z terenu w miejscu wykopów,  
- nasiona traw, 
- roślinność. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni  
sprzęt niezbędny do wykonania robót jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
- koparka lub koparko-ładowarka, 
- zagęszczarki do gruntu, 
- siewnik traw (ręczny), 
- wał do upraw łąkowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 4. 
 
Wywóz nadmiaru gruntu planowany jest na miejsce wskazane przez inwestora, na odległość ok. 2,0 km. Przewiduje się 
rozplantowanie urobku warstwami w pobliżu terenu projektowanych robót, w możliwie największym stopniu. 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Podstawowe środki transportu to: 
- samochody samowyładowcze, 
- ładowarka. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 5. 
 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych: 
1. Roboty przygotowawcze - zapoznanie się z projektem zagospodarowania terenu, wymiarami istniejących i 
projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu. 
2. Odkład urobku lub wywóz na czasowe składowanie. 
3. Rozplantowanie ziemi urodzajnej. 
4.Obsianie trawą terenów zielonych. 
 
5.1. Warunki szczegółowe dotyczące wykonania robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Usunięcie ziemi urodzajnej wykonywać mechanicznie i ręcznie. Przywiduje się zdjęcie humusu w obszarze prowadzenia 
prac oraz w pasie stanowiącym bezpośrednią strefę pracy sprzętu do wykonania robót ziemnych i montażowych.  
Rozścielenie ziemi urodzajnej wykonać po zasypaniu i zagęszczeniu zasypek i nasypów na skarpach oraz nasypów 
kształtujących teren w obrębie prowadzonych robót. Obsiew wykonać mieszankami nasion traw wraz z pielęgnacją.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości 
 
Ogólne wymagania dotyczące jakości podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na  
celu: 
- określenie uwarstwienia ziemi urodzajnej, 
- określenie stanu terenu. 
 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie wytyczenia, 
- sprawdzenie metod wykonywania robót, 
- sprawdzenie grubości rozścielonego humusu i obsiania terenu mieszanką traw, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 8. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02481:1998 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

IS-01.01 ROBOTY ZIEMNE 
 
 
 

1 . WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania polegającego na 
zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 
83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót ziemnych dla wykonania kanalizacji deszczowej wraz z 
obiektami - studzienkami kanalizacyjnymi i studzienkami wpustów drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis 
techniczny i rysunki i obejmują wszystkie czynności związane z:  

• robotami pomiarowymi  
• wykonywaniem wykopów,  
• wykonywaniem podsypki i obsypki kanałów,  
• zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym do wysokości warstw konstrukcyjnych projektowanego 

parkingu, oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej czynności, jakie występują przy wykonywaniu robót ziemnych 
w trakcie realizacji Zadania.  

 
1.2 Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych  
 
Zakres i ogólne wymagania dotyczące robót towarzyszących podano w części SST D-M-00.00.00  .,Wymagania ogólne"  
Po wytyczeniu trasy kanalizacji należy wytyczyć obrysu wykopów, kontrolując ciągle odległości od granicy działek.  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdjąć z całej powierzchni prowadzonych prac warstw terenu objętego 
opracowaniem. W miejscach kolizyjnych należy dokładnie określić usytuowanie istniejące sieci. Rozebranie istniejących 
nawierzchni oraz budowa nowej nawierzchni parkingu wg cz. Branży Drogowej.  
Należy ująć konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonywania i dokumentowania koniecznych 
pomiarów, obserwacji, oznakowań i wygrodzeń terenu budowy. W czasie realizacji wykopów, przed ich zasypaniem 
należy wykonywać wszystkie niezbędne prace montażowe podziemnego uzbrojenia, dzięki czemu uniknie się stosowania 
dla nich odrębnych wykopów i instalacji odwodnieniowych  
Przy realizacji odwodnienia należy prowadzić kontrolę położenia zwierciadła wody gruntowej Zaleca się dokonania wizji 
lokalnej obiektów budowlanych, położonych wzdłuż odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem określenia ich 
aktualnego stanu technicznego, a zauważone uszkodzenia itp. udokumentować fotograficznie. Pozwoli to na 
wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczeń odszkodowawczych po zakończeniu robót.  
Nie przewiduje się budowy tymczasowych dróg dojazdowych a dowóz materiałów odbywał się będzie po drogach 
istniejących. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.3 Informacja o terenie budowy  
 
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi liniowy obiekt budowlany uzupełniający istniejącą infrastrukturę techniczną 
w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.  
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1.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji   
     (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)  
 
Grupa 45200000-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 

 
1.5 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 
odpowiednich Polskich Normach oraz w części SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej:  
 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy wierzchniej  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średnio głęboki - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

Wskaźnik róźnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  

Głębokość przemarzania gruntu - głębokość, do której zimą zamarza grunt i zawarta w nim woda gruntowa. Średnia 
głębokość przemarzania to ok. 1 m. Wielkość ta zależy od strefy klimatycznej (w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i 
decyduje o głębokości, na której prowadzi się rurociągi.  

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, lub podkład na który nakłada się wyprawę lub el. 
prefabrykowany.  

Poziom wód gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonośnej, pozostająca tylko pod wpływem ciśnienia 
atmosferycznego.  
 
1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Rodzaje materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie  
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót  
• grunt dowieziony z miejsca i odległości wskazanej przez Inspektora Nadzoru,  
• grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę.  
• żwir  
• pospółka do zasypki wykopów (wymiana gruntu) 
• kształtowniki stalowe i szalunki drewniane do umocnień ścian wykopów,  
• systemowe urządzenia do rozparć i umocnień wykopów  
• profile stalowe i drewniane do rozparć umocnień wykopów  
• materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie  
• ziemia urodzajna (humus. gleba)  

 
2.2 Zgodność materiałów  
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Stosowane materiały winny być zgodne z postanowieniami Umowy, powinny posiadać własności określone w 
Specyfikacji, bądź inne. o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.  

 
2.2.1 Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie materiałów dostarczanych na Teren Budowy  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
pochodzenia bądź wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.2.3 Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Umowie. 
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Umową, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przewiduje się konieczność wymiany gruntu w ok. 70-80% ze względu na 
charakter gruntu rodzimego (grunt gliniasty). 
 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". Do wykonania 
robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i 
transportu mas ziemnych, wykonania umocnień i odwodnienia wykopów.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów prowadzone mogą być ręcznie oraz przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego  

• koparka z osprzętem podsiębiernym, przedsiębiernym do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i 
wąskoprzestrzennych o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3,  

• spycharko-ładowarka do odspajania, zasypywania wykopów, plantowania terenu.  
przemieszczania gruntu  
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów  
• agregat pompowy  
• walec  
• żuraw  
• spawarka  
• ubijak do zagęszczania  
• młoty pneumatyczne  
• wibromłot do wciskania grodzic  
• systemowe szalunki słupowo-płytowe  
• pompy  
• wciągarki  
• instrumenty geodezyjne (teodolit niwelator, poziomica, łata miernicza, taśma itp.)  
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• inny sprzęt -- odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót o 
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.  

 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 .  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii l-IV), kruszywo, zasypki piaszczyste 
stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do 
umocnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne techniczne. Materiały należy umieszczać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek jak i 
wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach ziemnych.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Warunki ogólne wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".  
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze SST i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne 
wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736.  
 
5.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
• zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego,  
• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych,  

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, 
położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, 
taśmą itp.  

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie i wycinkę zieleni, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 
roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów  

• wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zainwentaryzowanymi jak 
i spodziewanymi,  

• usunąć warstwę ziemi roślinnej,  
• odwodnić teren budowy.  

Trasy projektowanych sieci powinny być wytyczone przez służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę. Wykopy należy 
wykonywać do głębokości 0,1-0,2m. mniejszej od projektowanej a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej 
bezpośrednio przed wykonaniem umocnienia dna wykopu. Minimalne wymiaru wykopu w świetle obudowy ścian powinny 
być dostosowane do średnicy i długości wprowadzanego przewodu, wymiarów wprowadzanych do środka niezbędnych 
urządzeń renowacyjnych oraz gabarytów wymienianej lub likwidowanej armatury.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia w stopniu 
równoważnym do stanu istniejącego, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. W przypadku napotkania na przewody 
uniemożliwiające wykonanie prac należy je rozebrać a później odtworzyć do pierwotnego stanu używalności. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5cm.  
Po wykonaniu wykopów lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy 
charakter gruntu odpowiada warunkom podanym w dokumentacji. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym 
uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia  
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Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
5.1.2 Odwodnienia robót ziemnych  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe. wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
 
5.1.3 Wykopy  

5.1.3.1 Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu  

• Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

• Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania.  

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm.  

• Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-1-cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

• Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10° od jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta.  

• Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 - 
metrową  

• Wykopy otwarte wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni.  
• Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy własności 
gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.  
 
5.1.3.2 Wykopy liniowe. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania:  

• Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.  

• Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie 
może być zmniejszona.  

• Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy bezwzględnie 
zdemontować.  

• Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm.  
• Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania. należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy 

parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie.  
• Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 

uzbrojenia.  
 
5.1.4 Szerokości wykopów  

5.1. 4.1 Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych  

Nachylenia skarp roboczych wykopów głębszych od 1.0m powinny wynosić nie mniej niż:  
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a) o nachyleniu min 1:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny)  
b) o nachyleniu min 1:1.25 - w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu min 1:1.5 - w gruntach sypkich (piaski)  

 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków. gdy grunty te występują w stanach 
zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1.5 dla 
skarp wykopów o głębokości do 2.0m. oraz 1:1.75 dla skarp wykopów o głębokości do 3.0m.  
 
5.1.4.2 Szerokości wykopu ze skarpami pochyłymi  

Dla rurociągów liczona w centymetrach powinna wynosić: • S =Φ+ 2x20cm dla średnic do 300 mm,  
Dla komór (studzienek) szerokości wykopów równe wymiarom płyty dennej w rzucie zwiększone od każdej krawędzi o ok. 
0.5m. tj. odległość umożliwiającą swobodny montaż lub wykonanie szalunków.  
 
5.1.4.3 Szerokości wykopu o ścianach pionowych  

W ścianach pionowych dla rurociągów w świetle umocnionych ścian minimalne szerokości wykopów winno się 
przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu wg wymiarów:  

• S = 0.90m. -- dla rurociągów średnicy Dn<200 mm  
• S = 1.00m.- dla rurociągów średnicy Dn>200 mm  

 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach 
mokrych. tj. gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad dnem wykopu. podane wymiary szerokości należy zwiększyć 
o min. 10cm.  
 
5.1.5 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Projekt przewiduje się wykopy o ścianach pionowych jako liniowe wąskoporzestrzenne 
oraz pod posadowienie obiektów na sieci. Ściany pionowe należy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. 
Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o 
dostatecznej spoistości. uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali lub elementów przyściennych. Odeskowanie 
ażurowe ścian wykopu można stosować tylko w gruntach spoistych. półzwartych i zwartych. Umocnienia należy zakładać 
w miarę pogłębiania wykopu a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. W miarę pogłębiania wykopu należy 
ścianki systematycznie rozpierać rozporami stalowymi lub drewnianymi. Zaleca się stosowanie systemowych 
zabezpieczeń wykopów typu BOX lub równoważnego.  
Przy wykonywaniu wykopów rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania:  

• w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów. ile można na bieżąco oszalować. rozeprzeć i zabezpieczyć,  
• nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień następny.  
• ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, w ilości do wbudowania, pozostałą wywozić na bieżąco.  
• w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami.  
• w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 

budowlanego,  
• zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu w 

wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku.  
• górne krawędzie bali lub elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i 

zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów,  
• wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku. gdy w pobliżu wykopu jest przewidziany   
              ruch pojazdów.  
• rozpory powinny być tak umocowane. aby uniemożliwione było opadanie ich w dół.  
• w odległościach nie większych niż 20m powinny znajdować się awaryjne odpowiednio przystosowane wyjścia z 

dna wykopu rozpartego.  
• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,  
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.  
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• stan rozparcia i odeskowania wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po wystąpieniu 
czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji. Wszelkie zauważone usterki w umocowaniu ścian 
powinny być niezwłocznie naprawione.  

• przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, 
sięgających co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu; ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót.  

• rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów, poczynając od dna wykopu.  

• Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
0.5 m - z wykopów wykonanych w gruntach spoistych  
0.3m - z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów.  
 

Wykop przed układką przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez służby geotechniczne celem sprawdzenia, 
czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa się z wynikami badań geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora jako 
podstawa do opracowania projektu posadowienia kanału. Występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż 
projektowanej trasy jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
dokładnie zinwentaryzować poprzez wykonanie przekopów poprzecznych. roboty ziemne prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności - wg wcześniej opracowanego przez Wykonawcę planu robót. Uszkodzone elementy uzbrojenia 
podziemnego należy odbudować do stanu pierwotnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na 
mapach urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych.  

 
5.1.6 Odspojenie i odkład urobku  

Ogólne wymagania dotyczące składowania urobku robót podano w SST D-M-00.00.00  .,Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Na odcinkach na których dozwolony jest odkład urobku przy wykopie. może on być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1.0m. od krawędzi klina odłamu.  
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub ręczne. połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej.  
Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• bezpieczną odległość w pionie i poziomie od istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje,  

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach w których projekt wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą 
obserwację odspajanego gruntu,  

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu.  
• należy stosować elementy obudowy zgodnie z PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków,  
• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy.  
• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości nie mniejszej niż 0,6m. poza 

klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,  
• w przypadku natrafienia na warunki kurzawkowe, należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować 

upłynnianie gruntu i przełomy a dopiero potem kontynuować prace ziemne, 
 
5.1.7 Podłoże  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 
0,05 MPa wg PN-B-02481:1998, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia 
na dnie wzdłuż długości na1/4 obwodu). Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej:  

-15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki  
-20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi  
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a nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać j 3cm.  
Wymagana minimalna nośność podłoża w miejscu posadowienia pompowni powinna wynosić 0.15Mpa, w przeciwnym 
wypadku grunt należy zagęścić i ustabilizować.  
 
5. 1.8 Wywozy i przywozy ziemi  

Wywóz nadwyżki mas ziemnych na odkład stały, wywóz ziemi na tymczasowy odkład, przywóz piasku, mieszanki 
żwirowo-piaskowej, gruntów piaszczystych, wywóz gruzu Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie lub skorzysta z 
miejsc wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami i utylizacją gruzu i asfaltu z 
rozbiórek zostaną ujęte w cenie jednostkowej. Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00  " Wymagania ogólne".  

 
5.1.9 Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających 
szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wykopy należy zabezpieczać przed wodami opadowymi.  
 
5.1.10 Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu  

Materiał do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania:   
• materiał nie może być zmrożony,  
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Wysokość podsypki powinna średnio wynosić 20cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 
mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć min. o 5cm. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia użytego przewodu, obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu winna wynosić co 
najmniej 0.5m oraz co najmniej 0.5m wokół ścian na całej wysokości studzienek.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej (podsypka i obsypka) powinien być: grunt dowieziony (lub z wykopu) 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty o grubości ziaren ~30mm, zgodnie z PN-B-02481:1998. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntami budowlanymi rodzimymi (lub dowiezionymi). przy 
których można będzie uzyskać wymagane ich zagęszczenie. Zasypkę wykopów na odcinkach przebiegających w drogach 
do wysokości min 1.0m poniżej projektowany poziom niwelety drogi wykonywać gruntami budowlanymi, 
niewysadzinowymi, sypkimi, drobno-lub średnioziarnistymi, z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is~ 
1.0 wg Proctora,.  
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów luźnych, pod posadowienie rurociągu wykonać zwiększoną o 15-20cm 
podsypkę z zagęszczonego piasku lub projektowaną podsypkę wzmocnić geowłókniną separacyjną.  
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów nienośnych wykonać wymianę na zagęszczone piasku aż do spodu tych 
gruntów.   
Zasypkę należy wykonywać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 20-30cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek.  
Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 
ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Warstwa obsypki i przykrywająca, występująca 
0.50-1.00m. nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana przy pomocy średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych 
lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 1.0kN).  
Średnie i ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1.0m. Sposoby 
zagęszczania gruntu oraz rodzaj użytego sprzętu należy zawsze dostosować do wymogów Producenta rur.   
Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki oraz używanie wibratora 
bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Stopień zagęszczenia Is winien wynosić: w drogach Is~ 1.0. natomiast w 
terenie nieutwardzonym Is~0.95 wg skali Proctora. 
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Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu.  
Wymiana gruntu 
Ze względu na istniejące warunki gruntowe w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie będzie się nadawał do zasypki, 
należy przewidzieć wymianę gruntu – przewiduje się wymianę gruntu w 70-80%. 
 
5.1.11 Bilans robót ziemnych  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym bilansem masy ziemne 
zostaną odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozścielone lub wywiezione).  
Nadmiar ziemi wykorzystać do ukształtowania terenu lub wywieźć na wysypisko. Grunt nie nadający się do zasypki 
wywieźć na wysypisko a do zasypki użyć gruntu piaszczystego.  
Ogólne zasady gospodarowania masami ziemnymi podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne"  
 
5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót  

5.2.1 Szczegóły wykonania  

5.2.1.1 Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych  

Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych, przyjęto stosownie do istniejących warunków hydro-geologicznych oraz ich 
głębokości.  
Układanie kanału należy prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych, umocnionych, o szerokości 1,0m. 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach 
mokrych tj. gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy zwiększyć 
o min. I0cm.  
W miejscach usytuowania studzienek wykopy należy poszerzyć do wymiarów umożliwiających ich montaż, pozostawiając 
minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory i ścianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać również w miejscach 
usytuowania studzienek zbiorczych przy realizacji odwodnienia powierzchniowego.  
Dla wykopów głębokości powyżej 1.0m należy stosować elementy obudowy wg normy PN-B-10736.  
Wykopy z obciążonym naziomem i w sąsiedztwie istniejących budowli umacniać obudową pełną.  
Prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uwagami:  

1. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej (obsypki technologicznej) powinien być grunt dowieziony lub 
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-B-02481:1998. 
Grunty do zasypki muszą umożliwiać uzyskanie wymaganego zagęszczenia. Do zasypywania wykopów w drogach 
(parkingu) nie można wykorzystywać gruntów wysadzi nowych – w związku z występowaniem tych gruntów na 
trasie kanału przewiduje się częściową wymianę gruntu (ok. 70%-80%).  

2. Grunty nadające się do zasypywania bez zastrzeżeń będą wbudowywane w wykopy a pozostałe grunty zostaną 
wybrane na odkład a następnie wbudowane w wykopy lub poddawane procesowi uzdatniania. W przypadku 
niedoboru gruntów zostaną one dowiezione w postaci gruntów piaszczystych.  

Zalecenia i uwagi - prace budowlane należy prowadzić w wykopach suchych w powiązaniu z profilami podłużnymi 
projektowanych kanałów, planami zagospodarowania terenu Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek 
przewodu na istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, zachować odległość min. 0.50 m od ostatniej grodzicy. Wykopy 
pod kanały usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych prowadzić krótkimi odcinkami i 
zabezpieczyć na całej długości wykopu zwartą obudową. Wbijanie grodzic w sąsiedztwie istniejących budynków i budowli 
nadziemnych należy wykonywać z wykorzystywaniem wibromłotów które zabezpieczają przed przenoszeniem się drgań 
np. wibromłotów bezrezonansowych. Wszystkie prace specjalistyczne. wyszczególnione w tej dokumentacji należy 
prowadzić pod stałym nadzorem osób. Z uwagi na występowanie gruntów nasypowych i glin piaszczystych - zaliczanych 
do grupy nośności G4. grunty wysadzinowe, projektuje się całkowitą wymianę gruntu w obrębie wykonywanych wykopów. 
Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących przewodów, budowli prowadzić ręcznie. Podwieszenia przewodów 
istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie 
pozostawiać tych przewodów bez koniecznego podparcia.  
Wykonanie podsypki. obsypki i zasypki technologicznej (do wysokości min 30 ponad górną krawędź rury) piaskami 
dowiezionymi. zagęszczonymi warstwami do wskaźnika zagęszczenia; pod drogami Is~ 0,97-1,0 wg skali Proctora. 
Zasypywanie wykopów powyżej obsypki technologicznej gruntami jednorodnymi piaszczystymi o grubości ziaren 
:s=30mm dowiezionymi z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is~1,0 Zasypywanie wykopów do 
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wysokości min 30cm ponad rurę zasypką wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. Następnie zasypkę prowadzić zgodnie z następującymi zaleceniami:  

a) wykop zasypywać warstwami o grubości ok. 0.15-0,20 m i zagęszczać z użyciem średnich oraz ciężkich 
wibratorów,  

b) rozpory usuwać sukcesywnie w miarę zasypywania i zagęszczania zasypki  
c) przed przystąpieniem do wyciągania kształtowników sprawdzić zagęszczenie gruntu wewnątrz wykopu,  
d) grodzice wyciągnąć po dojściu zasypki wykopu na wysokość okolo 1,0 m poniżej aktualnego poziomu terenu, 

następnie dokończyć zasypywanie wykopu do poziomu spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i odtworzyć 
stan pierwotny użytkowania powierzchni terenu lub wykonać konstrukcję drogi.  

 
5.2.1.2 Zasypywanie wykopów i zagęszczenie nasypów  

Zasypywanie wykopów wykonywać do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej budowanego parkingu/drogi. W obrębie 
podsypki, obsypki i zasypki na całej wysokości, zasypywanie wykopów usytuowanych w drogach należy wykonywać 
gruntami dowiezionymi lub pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren ~30mm.  
Zagęszczenie gruntów w wykopie powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na 
większej głębokości dopuszcza sie wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. 
użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). 
Pochodzące z wykopów grunty spoiste nie nadają się do ponownego wbudowania i należy je wymieniać na 
piaski/pospółkę. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla uzyskania odpowiedniego ich stopnia 
zagęszczenia należy mieszać z gruntem o grubszych frakcjach a grunty piaszczyste nawodnione mieszać z gruntami 
suchymi. Proporcje mieszania należy ustalać doświadczalnie na próbnym odcinku wykopu liniowego.  
Zasypywanie wykopów do wysokości min 50cm ponad rurę zasypką wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
Następnie zasypkę prowadzić zgodnie z następującymi zaleceniami:  

 wykop zasypywać warstwami o grubości 0.20 - 0.30 m i zagęszczać z użyciem ciężkich wibratorów  

 rozpory usunąć po odbudowaniu wykopu do wysokości lokalizacji rozpory,  

 obudowę belkowo płytową podnosić w miarę zasypywania wykopu, systematycznie sprawdzać zagęszczenie 
gruntu  

 grodzice wyciągać po dojściu zasypki wykopu na wysokość około 1,0 m poniżej aktualnego poziomu terenu, 
następnie dokończyć zasypywanie wykopu i wybudować konstrukcję nawierzchni.  

Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z: 

 PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

 PN-S-02205:1998 -  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

 PN-B-12095 - "Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze" .  
 
5.2.1.3 Obiekty sieciowe  

Wszystkie studzienki wraz z wyposażeniem stanowią przedmiot kompleksowej dostawy.  
Należy je posada wiać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta stosownie do istniejących warunków hydro-
geologicznych miejsc ich usytuowania.  

a)  Studzienki kanalizacyjne - przyjęto zgodnie z normą PN-EN 1917 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego 
(W-8) i mrozoodpornego (F-50) o klasie wytrzymałości nie niższej niż B45 (C35/45) jako włazowe z 
prefabrykowanych elementów. Podstawowymi elementem wyposażenia studzienki jest komora robocza, komin 
włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. Posadowienie studzienek na 
podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu podłoża B10. Kręgi łączone będą za pomocą uszczelek gumowych.  

b)  Zwieńczenia studzienek - wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07. Zwieńczenie włazem klasy D400. 
Górna krawędź włazu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi. Właz na powierzchni 2.0x2.0m obetonowany 
betonem B30 i grubości ok. 30cm. Należy stosować wszystkie włazy jako żeliwne, o wypełnieniu betonowym dwu- 
lub czterootworowe z zabezpieczeniem antywłamaniowym nieklawiszujące.  

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00  - „Wymagania ogólne".  
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6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w SST D-M-00.00.00  i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i 
normach PN-B-10736, PN-EN 10248-1:1999. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

• wykonanie wykopu i podłoża  
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu  
• stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeJ1stwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu  
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin nie rzadziej niż co 20m.  
• istniejące podłoże gruntowe  
• ułożenie rurociągu  
• jakość gruntu przy zasypce  
• wykonanie zasypu  
• wykonanie podsypek i nasypów  
• zagęszczenie  

 
7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne"  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00  - "Wymagania ogólne".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M-00.00.00  "Warunki Ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm. 
• Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U 2011 nr 163 poz.981  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. 2012, poz 463 z późn. 

zm. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. tjDz.U. 2013 poz.1232 z późn. zm. 

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami. a w tym - 
Dz. 0.2003.4 7.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlany 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

IS-01.02 ROBOTY MONTAŻOWE  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów 
turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-
Zdrój. 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu Robót wymienionych  
w pkt 1.1.  
 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną SST -06.01 wg Wspólnego Słownika Zamówień (zgodnie z 

Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i wszystkich czynności związanych z:  

 Układaniem kanałów.  

 Układaniem przykanalików.  

 Montażem studzienek  

 Montażem wpustów drogowych.  
 
1.2.1 Klasyfikacja robót budowlanych objętych IS-01.02  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych.  
45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  

45231110-9 - Kładzenie rurociągów  
45231113-0 - Poziomowanie rurociągów  

45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 - Rurociągi wody ściekowej  
45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków  
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich 
Normach oraz w części SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
Kanały:  
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  
Kanał deszczowy - kanał do odprowadzania ścieków opadowych .  
Przyłącze - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.  
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Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu.  
Elementy studzienek:  
 

• Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej, jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a 
rzędną spocznika lub studzienki.  

• Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę lub studzienkę.  
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych.  
• Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej.  
• Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  

  
1.4 Ogólne wymagania  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z DP, SST , obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne".  
  
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M- 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
2.2 Rodzaje materiałów  

2.2.1 Kanały i przykanaliki.  

• rury grawitacyjne kielichowe z PVC o klasie sztywności obwodowej SN8 i o średnicy Dz160, Dz200, Dz250  
• kształtki- kolana Dz160 PVC  SN8 
• kształtki --odgałęzienia siodłowe do rur grawitacyjnych z PVC - podłączenie przykanalików  

 
2.2.2 Studzienki wpustów deszczowych z osadnikami.  
 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:  

• krata wpustu ulicznego z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN 124-2:2015-07 w klasie C-250, D400 
• kosza stalowego z otworami;  
• pierścienia redukcyjnego;  
• elementów z betonu C35/45 o średnicy 45cm;  

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-EN 124-2:2015-07. 
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i 
współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i 
nadlewki usunięte.  
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8mm. 
Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak 
PN. Ruszty z żeliwa sferoidalnego, zamykane. na zawiasach.  
 
2.2.3 Studzienki kanalizacyjne.  

Studzienki - DN 1000, DN1200 mm:  
Cechy techniczne oferowanych studzienek prefabrykowanych :  

• elementy studni:  
 dno studzienki żelbetowe DN 1000, DN 1200 mm,  
 kręgi żelbetowe DN 1000, DN1200 mm,  
 płyta pokrywowa  
 pierścień dystansowy betonowy DN 625 mm,  
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 właz żeliwny kanałowy klasy D400 DN600 mm z wypełnieniem betonowym, niewentylowany  
• elementy studni wykonane z betonu B-45 wodoszczelności W8 małonasiąkliwego o nw<4% i mrozoodpornego F-50.  
• studzienki łączone na uszczelki, fabrycznie zabezpieczone wewnętrznie i zewnętrznie przeciwwilgociowo.  
• w studzienkach fabrycznie osadzone stopnie złazowe z prętów stalowych Φ30 mm w otulinie z tworzywa 

sztucznego, w układzie drabinkowym co maks. 30 cm, szerokości 30 cm i głębokości 15 cm,  
• w studzienkach fabrycznie osadzone: - króćce dla rur z PVC.  

 
2.2.4 Materiały Pozostałe 

• w przypadku skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe 
dwudzielne o średnicy min. 110 mm ,  

• posadowienie kanału na podsypce gr. 10 cm z piasku zagęszczonego.  
• zagęszczenie: ubijanie gruntu ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym,  
• obsypkę i zasypkę kanałów wykonać z gruntu piaszczystego, dowożonego, zagęszczonego,  
• płyta fundamentowa pod studnie z betonu B30 o wymiarach Φ1,5m (1,7m) x0,1m  
• beton -  montaż wpustu i włazów studziennych. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w SST  lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowa).  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego używania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do używania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Roboty prowadzone i związane z prowadzeniem sieci będą prowadzone ręcznie i przy użyciu następujących urządzeń i 
narzędzi:  

• narzędzia tnące do cięcia rur PVC,  
• szlifierki kątowe,  
• zagęszczarka do gruntu,  
• sprzęt do próby szczelności,  
• żuraw samochodowy,  
• agregat prądotwórczy,  
• koparki,  
• równiarki,  
• spycharki,  
• ubijaków ręcznych.  
• betoniarki,  
• młoty mechaniczne,  
• innego sprzętu mechanicznego.  

 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z podanym w SST  lub inny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  
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4. TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00" Wymagania ogólne"  
Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów.  
Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu: 

• samochód skrzyniowy,  
• samochód dostawczy,  
• samochód samowyładowczy.  
• samochodowa mieszarka do betonu,  
• wywrotka,  

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, 
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony 
przed wysypaniem, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta.  
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, uniemożliwiających ich 
uszkodzenie. Transport winien być jak w SST  lub inny, zatwierdzony przez Inspektora, rury należy przewozić zgodnie z 
instrukcją Producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 
akceptacji zarys metodologii robót i ich harmonogram, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana 
sieć. Zwróci on szczególną uwagę na wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na ustalenie kolejności wykonywania 
poszczególnych prac i czynności w tych warunkach. Przed wykonaniem wpięcia Wykonawca skoordynuje jego przebieg z 
zainteresowanymi stronami.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST , projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i SST , a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót. rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.1.1 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót  

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.  
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników sieci innego uzbrojenia. z którymi 
budowana sieć kanalizacyjna może kolidować.  
Trasę kanałów należy wytyczyć zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia osi kanału w terenie powinna 
dokonać służba geodezyjna.  
Projektowane kanały należy ułożyć zgodnie z warunkami posadowienia ujętymi w projekcie; w miejscach kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie. Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy 
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kolizjach z uzbrojeniem ustalić z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków przedstawionych w 
załączonych do projektu uzgodnieniach.  
5.1.2 Roboty przygotowawcze  

Projektowana oś kanału winna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś i dno kanału należy 
wyznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików. tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. a na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
„Świadki” wbija się po dwóch stronach wykopu tak. by istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia 
Robót. W terenie zabudowanym repery robocze można osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców, o ile 
brak jest innych możliwości. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych.  

 
5.1.3 Układanie kanałów  

Kanał układany w ziemi powinien mieć podłoże piaszczyste, zagęszczone, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu), nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Kanały i 
studnie posadawiać w wykopie suchym.  
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego.  
 
5.1.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu kanału. Użyty 
materiał i sposób zasypania kanału powinien być zgodny z ,.Instrukcją montażowa" producenta rur i nie powinien 
powodować uszkodzenia położonego kanału, jego izolacji i obiektów na sieci. Najistotniejsze jest zagęszczenie i 
podbijanie gruntu w tzw. pachwinach kanału.   

 
5.1.5 Roboty instalacyjne montażowe  

Kanały należy układać zgodnie z normami. Technologia układania kanałów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków, 
zgodnie z PB. Dla zapewnienia prawidłowego ułożenia kanału zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale 
oznakowane na ławach celowniczych, należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
między dwoma celowniczymi. Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, zapewniającego zachowanie poprawności 
kierunków i niwelety.  
Spadek kanału należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, znajdujących się poza 
wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.  
Przed opuszczeniem rur na dno wykopu należy sprawdzić czy nie maja one widocznych uszkodzeń. powstałych w trakcie 
transportu i składowania. Należy również starannie rury oczyścić, zwracając szczególną uwagę na końce rur. Rury 
uszkodzone należy usunąć.  
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie. opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we 
właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wtedy zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do 
wykopu powinno być prowadzone na przygotowanym i wyrównanym ze spadkiem podłożu.  
Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią. spadkiem i rzędną oraz przylegać do podłoża 
na całej swej długości. co najmniej 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów 
należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy), wymiary gniazd należy dostosować do wymiarów przewodu i 
rodzaju złączy.  
Odchylenie osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ± 10mm.  
Różnice rzędnych ułożonego kanału od ujętych w PB nie mogą przekroczyć ±5 mm i nie mogą powodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  
 
5.1.6 Montaż kanałów i studzienek.  

Rury PVC należy montować w temperaturze otoczenia od 0 do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność rur i 
uszczelek, zaleca się montowanie w temp. >5°C.  
Wszystkie połączenia winny być wykonane tak, by zapewniona była ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu 
podają Producenci rur.  
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Studzienki wpustów drogowych montować z zachowaniem ostrożności, zwracając uwagę na szczelność połączeń.  
Szczegółowe warunki montażu podają Producenci studzienek.  
Przed zasypaniem studzienek, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Technologia posadowienia kanałów:  
Należy przewidzieć podsypkę z piasku o wysokości 10cm dla rur pełnych oraz obsypkę do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury. Zagęszczanie: ubijanie gruntu ręczne lub lekkim sprzętem mechanicznym.  
Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki wpustów drogowych osadzać na płytach betonowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00,.Wymagania ogólne"  
Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z PB i warunkami technicznymi.  
Należy przeprowadzić następujące badania:  

 zgodność z PB,  

 zgodność z wymaganiami norm,  

 ułożenie kanałów:  
 głębokość ułożenia,  
 podłoże pod ułożonym kanałem,  
 obsypka i zasypka kanału 
 odchylenie osi kanału,  
 odchylenie spadku,  
 zmiany kierunków kanałów.  

 kontrola połączeń kanałów,  

 kontrola prawidłowego wykonania wpięć przyłączy kanalizacji deszczowych do istniejącego  

 kanału deszczowego  

 kontrola szczelności kanału.  

 kontrola posadowienia studzienek wpustów drogowych.  

 kontrola prawidłowego zamontowanie studzienek i osadzenia wpustów drogowych,  

 wykonanie odpowiedniego zagęszczenia podsypek i obsypek,  
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, 
dokonywanego przy udziale Inspektora, komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia 
wpisu do Dziennika Budowy.  
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny 
prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na 
podstawie dokumentu. zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów.   
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli wykonanie przebiega zgodnie z 
projektem technologii i organizacji montażu. z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót.  
 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiałów i 
urządzeń. że spełniają one wymagane normami warunki techniczne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00"Wymagania Ogólne".  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór kanalizacji i przykanalików kanalizacji deszczowej należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 
"Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
Elementy podlegające odbiorowi:  

 połączenia kielichowe,  



7 

 

 posadowienie kanału i studzienek, obróbka w strefie rury wraz z zasypką wykopu z wymaganym stopniem 
zagęszczenia,  

 spadek kanału.  

 osadzenie wpustów drogowych,  
Przy odbiorze winny być dostarczone n/w dokumenty:  

 Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wynikłymi w trakcie 
wykonywania robót   

 Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw.,  

 Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów,  

 Protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót,  

 Protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu,  

 Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów,  

 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana przez 
uprawnionego geodetę.  

 
W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

1)  szczelność kanału i studzienek,  
2)  spadek kanału,  
3) staranność wykonania posadowienia kanału i obróbki w strefie rury wraz z zasypką wykopu z wymaganym 

stopniem zagęszczenia,  
4) protokoły z odbiorów częściowych,  
5) protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w D-M-00.00.00Wymagania ogólne".  
 
10.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych Robót.  
10.1. Normy i przepisy ogólne 

 Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm. 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ,  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. tjDz.U. 2013 poz.1232 z późn. zm. 

 Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U 2011 nr 163 poz.981 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

IS-01.03 PRZEPUST  
 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem przepustów pod koroną drogi z elementów prefabrykowanych oraz ścianek czołowych jako 
samodzielnych elementów wylewanych na mokro dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla 
celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina 
Kudowa-Zdrój. 

 .  
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów pod 
koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.  
Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po 
zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.  
Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych.  
Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.  
Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu.  
Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.  
Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub 
głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do 
podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia 
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.  
Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe do osi 
drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:  
− beton, 
− materiały na ławy fundamentowe, 
− materiały izolacyjne, 
− deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
2.2. Beton i jego składniki  
2.2.1. Wymagane właściwości betonu  

Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, należy wykonywać 
zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”, z betonu klasy co 
najmniej:  
- C 25/30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka;  
- C 20/25 - fundamenty, warstwy ochronne.  
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206+A1:2016-12:  
− nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 
 
2.2.2. Kruszywo  

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania normy  
PN-EN 12620+A1:2010 dla kruszyw do betonów klas C 20/25, C 25/30 i wyższych. 
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:  
do 0,25 mm - od 14 do 19 %  
do 0,5 mm - od 33 do 48 %  
do 1 mm - od 57 do 76 %  
żwir powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i  
chemicznych.  
Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-EN 13043:2004 ogranicza się do 
10%.  
 
2.2.3. Cement  

2.2.3.1. Wymagania  

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania  
normy PN-EN 197-1:2012.  
Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas C 20/25, C 20/25 i C 30/37 należy 
stosować cement klasy 32,5 i 42,5. Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 
cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera.  
 
2.2.4. Stal zbrojeniowa  

Klasa, gatunek i średnica stali stosowanej do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi być zgodna z 
dokumentacją projektową lub SST. Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody 
Inżyniera.  
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, 
chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.  
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2.2.5. Woda  

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może 
być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą.  
 
2.3. Materiały izolacyjne  

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować  materiały posiadające aprobatę 
techniczną oraz atest producenta:  
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998,  
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy  
− papa asfaltowa  
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne za zgodą 
Inżyniera.  
 
2.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane  

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-EN 991:1999.  
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po 
pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia 
krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej  
krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.   
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.  
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.  
 
2.5. Materiały na ławy fundamentowe  

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:  
− fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej SST.  
 
3. SPRZĘT  
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów  

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

 koparki do wykonywania wykopów głębokich,  

 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,  

 żurawi samochodowych,  

 betoniarek,  

 innego sprzętu do transportu pomocniczego.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Transport kruszywa  

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
4.2. Transport cementu  

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
 
4.3. Transport stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed powstawaniem 
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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4.4. Transport mieszanki betonowej  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12.Czas transportu 
powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.  

 
4.5. Transport prefabrykatów  

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R 
(W).  
 
4.6. Transport drewna i elementów deskowania  

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a elementy 
metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:  
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem,  
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST. 
 
5.3. Roboty ziemne  

5.3.1. Wykopy  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg SST i zaleceń Inżyniera.  
W szczególności zabezpieczenie może polegać na:  

− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,  
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów,  
− stosowaniu ścianek szczelnych.  

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem 
koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.  
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i 
-3,0 cm.  

 
5.3.2. Zasypka przepustu  

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. Zasypkę nad przepustem 
należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205.  
 

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami  

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:  

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie ± 5 cm  
b) różnice rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm  

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w 
przepuście. 
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5.5. Roboty betonowe  
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom  
PN-EN 206+A1:2016-12.  
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.  
 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,  
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,  
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206+A1:2016-12. Nie może ona być 
osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie 
doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania 
domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 
Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo – doświadczalną 
zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.  
 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność 
urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków:  

 zmiana rodzaju składników,  

 zmiana uziarnienia kruszywa,  

 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody 
zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.   

 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub betonowniach. 
Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:  

 ± 2 % dla cementu, wody, dodatków,  

 ± 3 % dla kruszywa.  
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż100 % jej 
pojemności roboczej.  
 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej 
niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem.  

 
5.5.2. Wykonanie zbrojenia  

Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm 
(wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie 
betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z 
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być 
sprawdzony i zatwierdzony przez Inżyniera.  
 
 Sprawdzeniu podlegają:  

 średnice użytych prętów,  

 rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych 
elementach 0,5 cm,  

 rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2 cm,  

 różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od dokumentacji  

 projektowej o więcej niż ± 5 cm,  

 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,  

 powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.  
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5.5.3. Wykonanie deskowań 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.  
 
5.5.4. Betonowanie i pielęgnacja  

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom:  
a) PN-EN 206+A1:2016-12 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,  
b) PN-EN 206+A1:2016-12 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
 + 5oC. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20oC w chwili jej układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.  Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.  
 
5.6. Izolacja przepustów  

Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy 
zagruntować np. przez:  
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,  
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,  
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na gorąco i 
ułożyć izolację z papy asfaltowej.  
 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie pokryte izolacją 
przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych  

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w 
punkcie 5.2 i 5.3.  

 
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu wg PN-EN 206+A1:2016-12  
 
6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów  

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją projektową.  
 

6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej  

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:  
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 rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,  

 usytuowanie ławy w planie,  

 rzędne wysokościowe,  

 grubość ławy,  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową. Szczegółowa specyfikacja 
 
6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych  

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:  

 kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej),  

 wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),  

 wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),  

 średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7).  
 
6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu  

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.7.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00"Wymagania Ogólne".  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 wykonanie wykopu,  

 wykonanie ław fundamentowych,  

 wykonanie deskowania,  

 wykonanie izolacji przepustu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w D-M-00.00.00Wymagania ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
 
1. PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny -- Terminologia 
2. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze  
3. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym 
4. PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności 
5. PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie  
6. PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
8. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
9. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
10. PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby 
odbicia 
11. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu  
12. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania  
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13. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 
kształtu 
14. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 
15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
16. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
17. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie23. PN-B-24620 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 
10.2. Inne dokumenty  
1. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.  
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.  
3. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

IS-01.04 PRZECISK POD KORONĄ DROGI 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem przecisku pod koroną drogi wojewódzkiej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu 
polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133, 120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb 
Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej oraz kabla energetycznego pod drogą wojewódzką.  W zakres tych robót wchodzą:  

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie przecisku (przepychu) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przepychowe,  

 przekopy dla ułożenia rury ochronnej  

 przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych,  

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego  

 kontrola jakości.  
1.4. Określenia podstawowe 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.  
Przecisk (przepych) – zabudowa rury stalowej w podłożu gruntowym przeszkody poprzez wcisk za pomocą 

maszyny do wierceń poziomych  
Rura ochronna – rura o średnicy większej od kanału, usytuowana w przybliżeniu, współosiowo z kanałem/kablem, 

służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych.  
Rura przeciskowa (przepychowa ) – rura stalowa dla wykonania przejścia.  
Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla ustawienia maszyny przewiertowej,  
Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla kontroli parametrów końcowych przecisku.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w części „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.5. Zakres robót montażowych: 
budowa kanału deszczowego w tym:  

 Przewiert z rur stalowych φ355,6*8,0mm w ilości 1 szt. i długości 20,0m  

 Przesunięcie przewodu z rur PVC 250*7,3mm kielichowych na płozach  

 Uszczelnienie końcówek rur przeciskowych  
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1.6. Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót  

 Projekt budowlany Inwestycji  

 Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy  

 Przedmiotowa ST  

 Przedmiar robót  
 
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.  
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał wykopy w stanie bez wody stojącej  
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadać za spowodowanie uszkodzeń urządzeń podziemnych i nadziemnych, odtworzenie 
naruszonego zagospodarowania.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania przecisku 

 Rury kanalizacyjne PVC o sztywności 8kPa  

 Podpory typu RACI lub równorzędne – podpory ślizgowe stosowane przy wprowadzaniu rur kanalizacyjnych w 
rury ochronne 

 Rury stalowe przeciskowe - rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-EN 
10210-1:2007 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z 
podwójną przekładką (ZO2), 

 Kruszywa na podłoże i obsypki rur  

 Uszczelnienie Manszety: elastomer EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej  

 Inne drobne materiały pomocnicze. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. Wykonawca stosuje na własne ryzyko nie zaakceptowane materiały, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.  
 
2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  
Rury z tworzyw sztucznych i stalowe przechowywać w pozycji poziomej w stosach o wysokości nie  
przekraczającej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C.  
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach  
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy  
przed przesunięciem z ułożeniem równolegle.  
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.  
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki i inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.  
Kruszywa należy składować w pryzmach.  
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego.  
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.  



3 

 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien gwarantować (pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie 
wymagającej jakości oraz terminowości robót.  
 
3.2. Sprzęt potrzebny do wykonania przecisku 
Do wykonania robót wymagane jest zatrudnienie sprzętu:  

 urządzenie do wykonania przecisku  

 zespół agregatów zapewniający zasilanie energetyczne  

 żuraw samochodowy  

 koparka   

 samochód samowyładowczy  

 samochód skrzyniowy lub dostawczy  

 sprzęt do zagęszczania gruntu,  

 przyczepa dłużycowa do samochodu  

 spawarka  
Na sposób wykonania robót oraz stosowany sprzęt trzeba uzyskać akceptację IN.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
dojazdem na budowę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień, a w szczególności właściciela i Zarządcy drogi w 
sprawie przekroczenia drogi przewiertem oraz poinformuje jego, właścicieli uzbrojenia w pasie robót i Komendę 
Powiatową Policji o rozpoczęciu robót z wyprzedzeniem 7-io dniowym. Przystąpienie do robót może nastąpić po 
uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego i odbiorze oznakowania w pasie drogowym.   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi IN do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z budową przewiertów na kanalizacji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót.  
Przed wykonaniem robót ziemnych należy zawiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem, zarządzających istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym znajdującym się w pobliżu projektowanych przewodów oraz zarządców nieruchomości 
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5.3. Roboty przygotowawcze  
5.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z  
gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 
odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych.  
Wytyczenie trasy kanału w terenie winno być wykonane przez służby geodezyjne Wykonawcy.  
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne.  
5.4. Roboty zasadnicze  
Układanie rur i uzbrojenie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi:  
• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 
• PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 
• PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 
• PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Elementy z tworzyw sztucznych -- 
Sprawdzanie wymiarów 
• PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
• PN-EN 1610:2015-10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
Przecisk 
Kolejność wykonania robót 

1) wykonać komorę przeciskową prostokątną o ścianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi  
2) wykonać komorę kontrolną 
3) ubezpieczyć dno komory i ścianę oporową płytami żelbetowymi drogowymi  
4) wykonać przecisk rury stalowej  
5) uszczelnić końce rury przeciskowej  
6) przywrócić ukształtowania terenu wokół studzienek do stanu pierwotnego.  

Komora przeciskowa 
Komorę wykonać o ścianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi. Wybrać grunt z wnętrza komory i wywieść na 
odkład. Dno komory i ścianę oporową ubezpieczyć płytami betonowymi. Następnie wykonać otwór w ścianie komory dla 
rury przeciskowej. W gruntach nawodnionych, stosować odwodnienie za pomocą pomp.  
Opis technologii przecisku 
Rury przeciskowe i zarazem ochronne dla przewodu kanalizacyjnego w drogach należy zastosować w miejscach 
wskazanych w specyfikacji technicznej i mapie projektowej.  
Prace rozpocząć od dokładnego ustawienia urządzenia przeciskowego w komorze zgodnie z kierunkiem i założonym 
spadkiem. Następnie przeciskamy rurę stalową do studni kontrolnej. Kierunek i założony spadek podlegają stałej kontroli i 
winny być korygowane w trakcie przepychu. Po przeciśnięciu rury stalowej i osiągnięciu założonego punktu, usuwamy 
grunt z wnętrza rury. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % 
powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod rutylowo-
celulozowych o EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący 
złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne dokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 
Przeciąganie rury przewodowej wykonać na płozach z PE. Wysokość płozy dobrać do projektowanych rzędnych i spadku.  
Uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i kanałową, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur 
manszetami.  
Po wykonaniu przecisku i demontażu urządzenia w miejscu przeciskowej i kontrolnej zabudowujemy studzienkę docelową 
zgodnie z projektem.  
Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych winien dokonać uprawniony geodeta. Utrzymanie wymaganych 
spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają dokładnych pomiarów na poszczególnych 
odcinkach. Należy wyprzedzająco sprawdzić położenie istniejących sieci krzyżujących się z budowanym kanałem. Nie 
wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub 
niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.  
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Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi rur przeciskowych i 
punktów węzłowych na kanalizacji w terenie nastąpi na zgłoszenie wykonawcy przez odpowiednie służby geodezyjne na 
koszt Wykonawcy.  
Układanie rur przewodowych  
 Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu nie powstały 
uszkodzenia materiału (mechaniczne ścianki, kielicha lub krzywizna).  
 Do komory startowej opuścić rury PVC kielichami w kierunku napływu ścieków z zamontowanymi płozami ślizgowymi co 
1,5m. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta, długość przewodu większa  o wymiar 2*0,5m od rury 
przewiertu. Rury wprowadzić do skontrolowanej i czystej rury osłonowej, dokonać przesunięcia przewodu. Po montażu rur 
wykonać próbę szczelności. Na zakończenie robót uszczelnić końcówki rur manszetami z tworzywa sztucznego.  
 Końce rur przewodowych należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową oraz uszkodzeniem 
mechanicznym.  
 
5.5. Roboty odtworzeniowe  
Po wykonanych pracach należy odtworzyć istniejące nawierzchnie (głównie teren zielony).  
5.6. Roboty pomocnicze  
W miejscach wykonania przewiertów budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
Należy montować mostki dla pieszych  
Roboty pomocnicze służą prawidłowej realizacji przewiertów dla ułożenia kanalizacji w drodze.  
 
5.7. Roboty ziemne  
 
Nie należy wykonywać wykopów z wyprzedzeniem tj. dużo wcześniej przed przystąpieniem przecisku.  
Wykopy liniowe winny być o ścianach pionowych umocnionych szalunkami stalowymi tj. wypraskami w deskowaniu 
pełnym i rozparciem konstrukcją z drewna. Grunty z wykopu ułożyć na odkładzie przy krawędzi wykopu w odległości 1,0m 
w bryle trapezowej celem wywozu transportem Wykonawcy oraz dokonania wymiany na grunt nadający się do 
zagęszczenia. W związku z powyższym wykonawca przewiertów dokona osłony rur przewodowych przez zasypkę do 
wysokości 15cm ponad wierzch rury.  
 W przypadku pojawienia się wysiąków lub rurociągów drenarskich sposób postępowania ustalić w porozumieniu z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 
5.8. Zasyp wykopu 
 Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i obiektów można przystąpić do zasypania wykopu. Zasyp wykopu tj. komory 
startowej i odbiorczej (końcowej), kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego do Is=1.0, zaś pod 
chodnikami i pozostałym terenem do Is=0.97 Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyjnie i 
przy każdym obiekcie punktowym.   
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia piasku.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie jakości i wyniki 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
Badaniu podlegają:  

 parametry komory startowej oraz odbiorczej / końcowej/  

 rzędne i spadek rury przeciskowej  

 połączenia rury przeciskowej – jakość spawów, izolacja  

 rzędna i spadek rury przewodowej oraz jej szczelność 

 zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
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 badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową wykonanych wypełnień, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
Częściowy odbiór robót, podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach, obejmuje:  

 wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego  

 sprawdzenia rzędnych i osi ułożenia rur przewiertu  

 montażu rur kanalizacyjnych tj. przesunięcia przewodów i zamknięcie światła  

 zamknięcie rur przeciskowych i obsypkę ochronną 
Końcowy odbiór dokonać po zakończeniu montażu przeprowadzeniu prób szczelności, zasypce i uporządkowaniu  
placu budowy - celem realizacji dalszego etapu robót. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 protokóły z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych  

 naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy  

 użycie właściwych materiałów, przedstawienie świadectw, atestów  

 porządek po budowie  

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych Robót.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz normami zharmonizowanymi 
UE tj. PN-EN.  
10.1. Normy i przepisy ogólne 

 Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm. 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Arkady 1990),  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. tjDz.U. 2013 poz.1232 z późn. zm. 

 Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U 2011 nr 163 poz.981  

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla zadania 
polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133, 120/142, 
116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
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 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.   
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 



3 

 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

W nasypie  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03 

Na głębokości od 20 cm do 120 cm od powierzchni podłoża 1,00 

W wykopie  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03 

Na głębokości od 20 cm do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża . Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta Wg wskazań Inspektora Nadzoru 

2 Równość podłużna Wg wskazań Inspektora Nadzoru 

3 Równość poprzeczna Wg wskazań Inspektora Nadzoru 

4 Spadki poprzeczne *) Wg wskazań Inspektora Nadzoru 
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5 Rzędne wysokościowe Wg wskazań Inspektora Nadzoru 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Wg wskazań Inspektora Nadzoru 

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją oD  -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-04.02.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla zadania 
polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 
116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 

. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmują SST: 
D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.02.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

 
D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.02.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.02.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa 

 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

   

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Badania 

 właściwości według 

  zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

PN-EN 933-1:2012 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 

PN-EN 933-1:2012 

3 Zawartość ziaren nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 
PN-EN 933-4:2008 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II, % 

od 30 do 
70 

od 30  do 
70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-EN 1097-
2:2010 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
2,5 4 3 5 

PN-EN 1097-
6:2013-11 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-EN 1367-
1:2007 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 

 
 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004, 

 piasek wg PN-EN 13043:2004. 
 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 piasek wg PN-EN 13043:2004, 

 miał wg PN-EN 13043:2004, 
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 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012, 

 wapno wg PN-EN 459-1:2015-06, 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 
 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 



5 

 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 
warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w 

ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg 
tablicy 1, lp. 11. 
 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
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 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  
 

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na 
jedno badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 400 

3 Zagęszczenie warstwy 20 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, 
z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
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 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, z 
tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 
do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 

Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

 
- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na drogach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
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6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, Nierówności poprzeczne podbudowy 
należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 
%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 
cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN 

od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
170 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  3. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 

  4. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn -- Wskaźnik kształtu 

  5. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

  6. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

  7. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

  8. PN-EN 1744-1+A1:2013-
05 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 

  9. PN-EN 1744-1+A1:2013-
05 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 

11. PN-EN 1744-1+A1:2013-
05 

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 

12. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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17. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

18. PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie 
19. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
23. PN-S-96035 Drogi samochodowe -- Popioły lotne 

 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-04.02.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podbudowy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na 
działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczą wykonania warstwy podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej 0/63mm zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa- dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku 
warstwach technologicznych. 
1.4.2. Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 
podbudowy pomocniczej lub podłoża. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  w 
SST D-M-00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Obowiązują ogólne wymagania dotyczące Robót, podane w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
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2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. Pole dobrego uziarnienia kruszywa przeznaczonego na podbudową określa PN-S-06102.  
2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
2.3.2. Należy zastosować wymagania jak dla warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego dla podbudowy Pozostałe 
właściwości określa PN-EN 13043:2004. Należy zastosować 
 
Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdzi
ał w 
PN-EN 
13242
+A1:20
10 

Właściwości 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odnies
ienie 
do 
tablicy 
w PN-
EN 
13242
+A1:20
10 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 

4.1.-
4.2. 

Zestaw sit # 

0, 0,63; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 
45; 63; 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 80/20; GF 80; GA 

75 
GC 80/20; GF 80; GA 75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

GTC20/15 GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTF10 
GTANR20 

GTF10 
GTA20 

Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
lub  
b)maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

FI50 
SI55 

FI50 
SI55 

Tabl. 5 
Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3 C90/3 Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym* 

fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 

        b)  w kruszywie drobnym * fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 

4.7. Jakość pyłów 
Właściwość nie badana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań 
p. 2.4 

 

5.2 
Odporność na rozdrobnienie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA40 LA40
***) Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-1 

MDE Deklrarowana MDE Deklrarowana Tabl. 
11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 albo 
9 

Deklarowana Deklarowana  

5.5. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 rozdział 7,8 
albo 9 (w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA242****) 

Wcm NR 
WA242****) 

 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
EN 1744-1+A1:2013-05 

ASNR ASNR 
Tabl. 
12 
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6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 

SNR SNR 
Tabl. 
13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 

V5 V5 
Tabl. 
14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w  żużlu 
wielkopiecowym kawałkach wg PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 
Rozpad żelazowy w  żużlu wielkopiecowym 
kawałkach wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

6.4.4 
Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA  

7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 

 
-skały magmowe i 
przeobrażone:F4 
-skały osadowe F10 

-skały magmowe i 
przeobrażone:F4 
-skały osadowe F10 

Tab. 
18 

Załącz
nik C 

Skład materiałowy 
deklarowany deklarowany  

Załącz
nik C, 
podroz
dział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych  nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

 
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.4.4. 
**)Pod warunkiem, gdy zawartość mieszance nie przekracza 50%m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa 
charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność  
 
2.4. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Należy stosować wodę wg PN-EN 1008, a 
wodę pitną bez badań. 
 
2.5. Wymagania wobec mieszanek do warstwy podbudowy 
2.5.1. Postanowienia ogólne 
Zestawienie wymagań wobec mieszanek niezwiązanych zawiera tablica 2. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości i 
spełniały wymagania z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i 
charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom według tablicy 1, w zależności od obciążenia ruchem (KR). 
W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy 1. 
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Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział 
w PN-
EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13285 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/45 Tab. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tab. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tab. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tab. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys.1 Tab. 5 i 6 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii- porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S) 

wg tabl. 3 Tab. 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych- różnice w przesiewach 

wg tabl. 4 Tab. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**), 
co najmniej 

45 - 

 Odporność na rozdrobnienie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 
kategoria nie wyższa niż 

LA35 - 

 Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14  
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 
kategoria MDE 

Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 
wymaganie podwyższone 

F4 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

≥80 - 

 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

4.5 

Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

 
* BADANIE WSKAŹNIKA PIASKOWEGO SE NALEŻY WYKONAĆ NA MIESZANCE PO PIĘCIOKROTNYM 
ZAGĘSZCZENIU METODĄ PROCTORA WG PN-EN 13286-2 
 
2.5.2.  Zawartość pyłów 
Maksymalna zawartość pyłów <0,063mm w mieszankach kruszyw do podbudowy zasadniczej powinna spełniać 
wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów <0,063mm w mieszankach kruszyw do warstwy 
podbudowy zasadniczej. 
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2.5.3. Zawartość nadziarna 
Określona wg PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w tablicy 
2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora.  
2.5.4. Uziarnienie 
Wg SST D.04.04.00. 
2.5.5. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność  
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania wg tablicy 2.  
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 
(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN-EN 13286-2. 
2.5.6. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganie zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2. 
2.5.7. Wartość CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymagania 
wg tablicy 2. 
2.5.8. Istotne cechy środowiskowe 
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 
naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. 
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich 
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych 
zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się SSTrożność. Przydatność 
takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W 
przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
 
2.6.SKŁADOWANIE KRUSZYW 
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.  
 
2.7.ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 
14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę 
źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań 
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
  
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PODBUDOWY 
Sprzęt do wbudowania i zagęszczania podbudowy powinien ponadto spełniać warunki określone  
w wymaganiach technologicznych wykonania robót podanych w p. 5.5. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)     mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu placu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, 
wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej, 
b)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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c)     walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne 
Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych dotyczących czasu 
wbudowania i zagęszczania mieszanki kruszywa. 
 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
 
4.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne należy zabezpieczyć przed 
rozpyleniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. Wykonawca 
przygotuje Program Zapewnienia Jakości uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Podłoże pod podbudowę z kruszywa 
Podłoże pod warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowi: ulepszone 
podłoże z mieszanki związanej cementem (SST D-04.05.01); podbudowa z mieszanki niezwiązanej; podłoże gruntowe. 
Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy 
geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od wymaganej równości, 
spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione.  
 
5.3. WYTYCZENIE PODBUDOWY 
Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Powinny być one ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być rzadsze, niż co 10m. Jeżeli warstwa mieszanki 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić 
na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji 
Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.  
Zamiennie można zastosować wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w pamięci 
elektronicznej maszyn wyposażonych w system sterowania 3D wszystkich elementów geometrii warstwy podbudowy.  
 
5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  
 
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po 
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zagęszczeniu. Dopuszcza się układanie warstwy gr. 22cm w jednej warstwie pod warunkiem uzyskania wymaganego 
zagęszczenia na odcinku próbnym oraz po akceptacji Inżyniera. Warstwy grubości 29cm, 24cm zakłada się układać w 
dwóch warstwach.  
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania poprzez wałowanie.  
ostateczna grubość warstw/warstwy przed zagęszczeniem będzie ustalona na podstawie wyników uzyskanych na odcinku 
próbnym, zaakceptowanym przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi podbudowy. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia, badanie VSS należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Załącznik B z częstotliwością jak w 
tablicy 5, poz. 3 lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy z mieszanek niezwiązanych należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podanemu poniżej. 
 

 Podbudowa zasadnicza 

Wskaźnik nośności CBR, wg PN-EN 13286-47,  mieszanki kruszywa, % nie 
mniej niż przy zagęszczeniu  
                 Is ≥ 1,03 (KR3-KR6) 
                 Is ≥ 1,00 (dla pozostałych dróg) 

 
 
120 
80 

 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Wykonawca wykona odcinek próbny, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy (powierzchnia 
odcinka powinna wynosić 1000m2 (tj. 100mb) w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt przewidziany do mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu,  
 określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia; 
 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy 
podbudowy, 
Na podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym ustalona będzie grubość układanych warstw oraz rodzaj sprzętu 
do ich zagęszczenia. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera w obszarze prac 
objętych Kontraktem.  
Po wykonaniu odcinka próbnego Wykonawca umożliwi Inżynierowi przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych. Po 
akceptacji przez Inżyniera Wykonawca przystąpi do zasadniczych robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy. 
Odcinek próbny zostanie rozebrany, (gdy nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji) lub za zgodą Inżyniera zostanie 
włączony do zakresu przedmiotowych robót. 
Wykonawca może przystąpić do właściwych robót dopiero po akceptacji odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.7. UTRZYMANIE PODBUDOWY 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
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naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w punkcie 2 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 5. 
Tablica 5 Częstość oraz zakres badań przy budowie podbudowy i pobocza z mieszanki niezwiązanej 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa  2 400m2  

2 Wilgotność mieszanki 2 400m2  

3 Zagęszczenie warstwy  
 

20 próbek 
 

na 10 000m2 

 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 
2.2 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Próbki do badań powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem w obecności Inżyniera. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 
13286-2 z tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność materiału kontroluje się według PN-EN 1097-5, do kontroli 
należy pobrać 2 próbki z każdej działki roboczej.  
6.3.4.  Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

Wartość modułów odkształcenia zgodnie z tablicą 7. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E 






4

3  

w którym: 
E – moduł odkształcenia (MPa) 

p – różnica nacisków (MPa) 

s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 
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6.3.5. Właściwości kruszyw 
Badania powinny obejmować kontrolę wszystkich cech kruszyw w zakresie i z częstotliwością określoną w tablicy 1. pkt. 
2.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  
 
6.4.1. Częstotliwość i zakres pomiarów 
 Częstość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy podano w tablicy 6. 
Tablica 6 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1km  

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe dla projektowanej drogi ekspresowej: co 10m dla każdej jezdni wraz ze 
sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej i krawędzi 
dla pozostałych dróg: co 20m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; w 
osi jezdni i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w planie*) usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach na każdej działce roboczej 
Przed odbiorem: W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o 
wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności poprzeczne i podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać 10mm dla podbudowy zasadniczej 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 
%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać dla 
podbudowy zasadniczej +0cm, -1cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż dla podbudowy zasadniczej   10%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
-      moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 7. 
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Tablica 7 Cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
nośności 
wnoś nie 
mniejszym niż, % 

Wymagane cech podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS  
nie mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, 
MPa 

od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążeniaE2 

80 1,00 80 140 

120 1,03 100 180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań SST 
określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą 
zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.4. powinny być naprawione przez zerwanie i ponownie wykonana. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Dopuszcza się inny rodzaj naprawy, jeśli zostanie zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż o 5cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość, do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2.  NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.  ODBIÓR 
 
8.1. Ogólne wymagania odbioru 

 
Ogólne wymagania odbioru podano w SST D-M-00.00.00. pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 
3. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane- Specyfikacja 
4. PN-EN 932-3  Badanie podstawowych właściwości kruszyw- Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
5. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
6. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa 
7. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości 
8. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu 
9. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
10. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
11. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym 
12. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
13. PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 
14. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania odporności na 
rozdrobnienie 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania wilgotności 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część6: Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych- 
Część1: Oznaczenie mrozoodporności 
18. PN-EN 1367-2 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych- 
Badanie w siarczanie magnezu 
19. PN-EN 1367-3 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych- 
Część3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 
20. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
21. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw- Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 
wymywanie kruszyw 
22. PN-ISO 565  Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie – 
Wymiary nominalne oczek 
23. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody badań 
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Wprowadzenie i wymagania ogólne 
24. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody badań 
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie aparatem Proctora 
25. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 47: Metody 
badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia 
liniowego 
26. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 50: Metoda 
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagaszania na stole wibracyjnym 
27. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY  
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997. 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D-05.01.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 
KAMIENNEJ 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nawierzchnią z kostki brukowej 
kamiennej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 
124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową.  
Dokładna lokalizacja nawierzchni kamiennej wg Dokumentacji Projektowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego  
materiału. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki  
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki kamiennej, zgodnie z zasadami n/n SST są:  
 
2.2.1. Kamienna kostka. 
2.2.1.1. Klasyfikacja  
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II.  
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki:1,2,3.  
Dopuszczalne odchyłki : długość, szerokość i grubość : ± 1,0  
Zaleca się przyjąć kostkę kamienną klasy I, gat. 1  
 
2.2.1.2. Wymagania  
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone.  
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Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki 
mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki, natomiast łączna ich długość nie 
powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki. Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni 
czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki , łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości 
wymiaru wysokości kostki.. Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) 
kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. Dopuszcza się głębokość uszkodzenia jednego naroża powierzchni górnej kostki 
nie większą niż 0,6 cm.  
 
2.2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie kostek kamiennych według normy PN-EN 1926:2007 powinna wynosić:  
- dla kostek klasy I min. 160 MPa.  
- dla kostek klasy II min. 120 MPa.  
 
2.2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek kamiennych powinna wynosić nie więcej niż 0,5%.-dla klasy I i 1,0% - dla klasy II 
 
2.2.1.5. Ścieralność 
Ścieralność kostek kamiennych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2017-11 nie powinna przekraczać:  
- dla kostek klasy I - 0,2 cm.  
- dla kostek klasy II - 0,4 cm  
 
2.2.1.6 Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość)  
Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość) liczba uderzeń, nie mniej niż:  
- dla kostek klasy I - 12  
- dla kostek klasy II - 8  
 
2.2.2. Cement  
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadającym 
wymaganiom PN-EN 197-1. 
 
2.2.3. Kruszywo  
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13139:2003  i PN-EN 
12620+A1:2010.  
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o 
frakcji od 0 do 4 mm.  
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo- piaskowej nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12620+A1:2010.  
 
2.2.4. Woda  
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-
EN 1008:2004.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej  
- ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki  
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- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym,  do ubijania 
ułożonej kostki,  
- innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
4.2.1. Transport kostek kamiennych  
Kostki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi  
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość pryzmy 
nie powinna przekraczać 1 m. 
 
4.2.2. Transport kruszywa  
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające 
warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.  
 
5.2. Wykonanie podsypki  
Podsypkę należy wykonać jako cementowo--piaskową z materiałów odpowiadających wymaganiom niniejszej SST.  
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, 
R28=14 MPa  
 
5.3. Układanie nawierzchni z kostek kamiennych  
5.3.1. Układanie kostki nieregularnej  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o ¼ szerokości kostki. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kostka użyta do układania 
nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Do obramowania nawierzchni kostkowej należy 
stosować krawężniki kamienne lub betonowe. 
  
5.3.2. Warunki przystąpienia do robót  
Kostkę na zaprawie cementowo – piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura 
otoczenia jest wyższa niż +5 ºC. Nie należy układać kostki w temperaturze poniżej 0ºC. W razie spodziewanych 
przymrozków w trakcie wykonywania nawierzchni, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym. 
 
5.3.3. Ubijanie kostki  
Po ułożeniu kostki należy przystąpić do ubijania nawierzchni. Kostkę na podsypce cementowo – piaskowej przy 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo- piaskową , należy ubijać dwukrotnie.  
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. 
Drugie – lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego 
jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo – piaskową. Zamiast drugiego 
ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.  
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5.3.4. Wypełnienie spoin  
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione zaprawa 
cementowo – piaskową z zachowaniem następujących wymagań:  
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.2.3,  
- cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt.2.2.2,  
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,  
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w  
stosunku objętościowym,  
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo – piaskową powinna wynosić około 5 cm,  
- zaprawa cementowo – piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką 
5.3.5. Pielęgnacja nawierzchni  
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej , której spoiny wypełnione są zaprawą cementowo – piaskową polega na polaniu 
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. 
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie 2-3 
tygodni – w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać ją 
do ruchu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z  Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.  
 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni kostek kamiennych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z  
Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej SST:  
- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.4.1. Równość 
Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem..  
Nierówności nawierzchni mierzone nie powinny przekraczać 1,0 cm.  
6.4.2. Rzędne nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm.  
6.4.3. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
6.4.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją± 0,5%.  
6.4.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
6.5. Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
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Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inspektor Nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie.  
2. PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie.  
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.  
5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego Użytku.  
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-06.01.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników kamiennych dla zadania 
polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 
114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 
kontrolę i odbiór krawężników kamiennych.  

W zakres robót wchodzi: 
- wykonanie ław betonowych z oporem, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm 
Szczegółowa lokalizacja ustawienia krawężników odpowiedniego typu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki kamienne – belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 

oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 

na grunt. 
1.4.3. Opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika. 
1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio na  ławie. 
1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00. 

“Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  D.00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji D.00.00.00. 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 
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2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych są:  
− krawężniki odpowiadające wymaganiom. 
− piasek na podsypkę,  
− cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,  
− woda,  
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie z OST D-08.01.01 
„Krawężniki kamienne”.  
 

2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja  
2.3.1. Typy  
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników:  
U - uliczne,  
M - mostowe,  
D - drogowe.  
2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne  
 2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe  
Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II o 
cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.  

Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm 
a) całkowitej szerokości i wysokości 
– pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanym 
i– pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną 
– pomiędzy dwoma powierzchniami obrabianymi  
b) na skosach krawężników z fazą, w mm– 
powierzchnie piłowane  
– powierzchnie ciosane– powierzchnie obrabiane  
c) powierzchni czołowych krawężników prostych,  
w mm 
– prostoliniowość krawędzi równoległych do  
powierzchni górnej 
– prostoliniowość krawędzi prostopadłych do  
powierzchni górnej, 3 mm od góry 
– prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną  
i czołową, gdy tworzą one kąt prosty 
– nierówności górnej powierzchni  
– prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną  
i powierzchnią tylną 
d) promień krawężników łukowych z  
powierzchnią ciosaną lub obrabianą, w  
porównaniu z powierzchnią po obróbce  
mechanicznej 
e) nierówności (wypukłości i wklęsłości)  
powierzchni czołowej, w mm 
– ciosanej 
– z grubą fakturą 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D.08.01.02 
– z drobną fakturą  
 

PN-EN  
1343, zał. 
A 

Szerokość 
 

Wysokość 

Klasa 1 Klasa 2 

± 10 
± 5 
± 3 

± 30 
±30 
± 10 

± 20 
± 20 
± 10 

Klasa 1 Klasa 2 

± 5 
± 15 
± 5 

± 2 
± 15 
± 5 

ciosane obrabiane 

± 6 
± 6 

± 10 
± 10 

± 3 
± 3 
± 7 
± 10 

2% wartości zadeklarowanej 
+ 10, – 15 
+ 5, – 10 
+ 3, – 3 

2 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy  
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach  
szczególnych zastosowań – norma dopuszcza inne  
rodzaje badań) 
 

PN-EN  
12371 
 

Odporne (≤ 20% zmiany wytrzymałości na 
zginanie) 
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3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, powinna być  
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla  
zastosowań na: 
– obszarach ruchu pieszego i rowerowego 
– obszarach dostępnych dla lekkich pojazdów i  
motocykli i sporadycznie dla samochodów;  
wjazd do garaży 
– terenach spacerowych, placach targowych,  
sporadycznie użytkowanych przez pojazdy  
dostawcze i pogotowia 
– obszarach ruchu pieszego często używanych  
przez samochody ciężarowe 
– drogach i ulicach, stacjach benzynowych 
 

PN-EN  
12372, 
PN-EN  
1343, 
zał. B  
 

Zalecone minimalne obciążenie niszczące, w kN 
3,5 
6,0 
9,0 

14,0 
25,0 

 

4 Wygląd PN-EN 
1343 
 

1. Próbka odniesienia powinna poka-zywać wygląd 
gotowego  
wyrobu oraz dawać przybliżone pojęcie w 
odniesieniu do  
barwy, wzoru uży-lenia, struktury i wykończenia 
powierzchni  
2. Nasiąkliwość (w % masy), badana wg PN-EN 
13755,  
powinna być zadeklarowana przez producenta (np. 
0,5÷3,0%)  
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407, powinien 
być  
dostarczony przez producenta  
4. Chemiczna obróbka powierzchni – stwierdzenie  
producenta/dostawcy czy wyrób był jej poddany i 
jaki był  
rodzaj obróbki 

 
 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 
tygodnie. Każdy typ materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiadać 
dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, pomiary elementów i warunki 
składowania. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32,5 PN-EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
12620+A1:2010, 
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.  
 
2.5. Materiały na ławę krawężnika z oporem 
 
Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Materiał na ławy - beton 
klasy B-10 według PN-EN 206+A1:2016-12. 
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Przechowywanie i transport cementu . 
Kruszywa należy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 3.. 
 
3.2.  Do wytwarzania betonu na ławy z oporem: 

   
Wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
składników. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.4. 

 
4.2.  Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób ich 
załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy . 
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
  
Przed przystąpieniem do wykonania krawężników należy je wytyczyć zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Koryto pod ławę należy wykonać o wymiarach umożliwiających ustawienie szalunku. 
Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłużnym zgodnym z Rysunkiem 
i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97. 
 
5.2. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika 
 
5.2.1.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Szalunki z desek grubości 25-32 mm, powinny być 
wykonane pod ławy i opory. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonywane co 50 m i wypełniane masą zalewową wg pkt 
2.6. 
5.2.2. Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grub 5 cm i przy sznurach ustawić 
krawężniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10 Mpa, po 28 dniach nie 
mniejszą niż 14 Mpa. 
5.2.3. Spoiny na złączach krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową , po  czym  zatrzeć na  
gładko powierzchnię styków.  Szerokość spoin  nie powinna  być większa od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mieć 
wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20Mpa. Co każde 50 m., szczeliny powinny być wypełnione masą zalewową 
wg wymagań  pkt 2.6. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Kontrola powinna obejmować: 
- wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- prawidłowość przygotowania koryta, 
- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie), 
- zagęszczenie betonu, 
- wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy), 
- wysokość posadowienia krawężników (pomiar j.w.), 
- odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j.w.), 
- dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m), 
- równość górnej powierzchni krawężników, 
-   badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym                                                                                                     
wymiarze boku 10 cm wg PN-EN 206+A1:2016-12 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych, 
- badania nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-EN 
206+A1:2016-12- 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych, 
- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-EN 206+A1:2016-12 i w przypadkach wątpliwych, 
- badania ścieralności betonu na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2017-11 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w 
przypadkach wątpliwych. 
- kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń. 
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę rejestrowane 
i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości  10%, a dla szerokości  

 20% wymiaru projektowanego, 

- odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm, 

- odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić   1 cm, 
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,  
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 nie powinien być większy od 0,5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
Normy  

1. PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny – Terminologia 

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-06.02.01 KAMIENNE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem kamiennego obrzeża chodnikowego dla zadania polegającego na 
zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  
AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
kamiennego obrzeża chodnikowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeże kamienne – belki kamienne rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od  
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są:  
− obrzeża kamienne,  
− żwir lub piasek do wykonania ław,  
− kamień,  
− piasek do zapraw.  
 



2 

 

2.3. Kamienne obrzeża chodnikowe – klasyfikacja  
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  
− obrzeże niskie - On,  
− obrzeże wysokie - Ow.  
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:  
− gatunek 1 - G1,  
− gatunek 2 - G2.  
 
2.4. Kamienne obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne.  
 
2.4.1 Wymiary kamiennych obrzeży chodnikowych – podano w tablicy 1. 
 

Rodzaj obrzeza 
Wymiar obrzeży w  cm 

l  (długość) b (grubość) h (wysokość) 

Obrzeże niskie On 
75 

100 
6 
6 

20 
20 

Obrzeze wysokie Ow 
75 

100 
8 
8 

30 
30 

 
 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży - podano w tablicy 2.  
 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka  w   m 

Gatunek I 

l ± 8 

b,  h ± 3 

 
  
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków kamienia, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie  
elementów powinny być równe i proste.  
Wymagania techniczne stawiane obrzeżom kamiennych analogicznie jak dla krawężników kamiennych wg PN-EN  
1343.  
 
2.4.4. Składowanie.  
Kamienne obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według  
rodzajów i gatunków.  
Kamienne obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach  
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
 
2.4.5. Kamień naturalny.  
Do produkcji obrzeży należy stosować kamień naturalny.  
 
2.4.6. Materiały na ławę i do zaprawy.  
Materiał do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004, a piasek - wymaganiom PN-EN 
13043:2004.  
Materiały do zaprawy cementowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 „Krawężniki  
kamienne” pkt 2.  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży kamiennych 
Kamienne obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie kamiennych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawieniakamiennych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia kamiennego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

10.2. OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”.  

10.3. OST D-08.01.02a „Ustawienie krawężników kamiennych”.  

10.4. OST D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe”.  

10.5. Normy oraz inne dokumenty podane w OST D-08.01.02a „Ustawienie krawężników kamiennych” pkt. 10.:  

10.5.1. Normy:  

1. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

3. PN-EN 1343:2013-05 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i 

metody badań.  

4. PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności.  

5. PN-EN 12372:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 

skupionej. 

6. PN-EN 12407:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne.  

7. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.  

8. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-EN 13043:2004 Kruszywa do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13043:2004 Kruszywa do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu).  

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji  

betonu.  
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10. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 – Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność.  

 

10.5.2. Inne dokumenty:  

1. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa  

Komunalnego, Warszawa 1987 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D-06.03.01 OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG 
 
 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu oznakowania poziomego 
grubowarstwowego dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na 
działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, kontrolą i 
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

 
Roboty polegają na wykonaniu i ustawieniu następującego oznakowania poziomego grubowarstwowego: 
- pasy na przejściach dla pieszych 
 
Szczegółowy plan ich rozmieszczenia pokazano na rysunku PZT. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST. D-00.00.00.  
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc 
na tej nawierzchni. 
 
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie 
segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego 
kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
 
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz 
miejsca zatrzymywania pojazdów. 
 
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne linie określające szczególne 
miejsca na nawierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. D. 00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub 
punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, 
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odlewanie, wtłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej. 
 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą o grubości 3,0 – 5,0 mm. Mogą być 
zastosowane chemoutwardzalne masy stosowane na zimno lub masy termoutwardzalne. 
 
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania oznakowania grubowarstwowego należy stosować mechaniczne lub ręczne układarki mas 
termoplastycznych i chemoutwardzalnych. 
Zastosowane układarki muszą zapewnić równomierną i o założonej grubości warstwę rozłożonego materiału, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi być czysta i sucha. 
 
5.2. Przedznakowanie.  
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, na odcinkach, na których wykonane będzie nowe 
oznakowanie należy wykonać przy użyciu sprzętu geodezyjnego przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w 
dokumentacji projektowej, „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich 
umieszczania na drogach, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
 
5.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o żądanej grubości 3,0 – 5,0 mm, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. 
Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości 
ustalonej, więcej niż 20%. 
 
5.4. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w p. 2 i 5. 
 
6.2. Oznakowanie poziome powinno się charakteryzować następującymi parametrami: 

- widzialność w dzień – współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd powinien wynosić przy odbiorze robót 
co najmniej 130 mcd/m²lx 

- widzialność w nocy – powierzchniowy współczynnik odblasku R1 powinien wynosić w stanie suchym przy 
odbiorze robót minimum 300 mcd/m²/1x 

 
6.3.Tolerancja wymiarów oznakowania 
Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków poziomych….”, powinna odpowiadać następującym warunkom: 
- szerokość linii może się różnić od wymaganego o ±5mm 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm 
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- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 
kolejnych cykli o więcej niż o ± 50 mm długości wymaganej. 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 
mm, dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości 
- wymóg zachowania prostolinijności a na łukach zachowania na całej długości jednakowej krzywizny. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00"Wymagania Ogólne".  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg SST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych 
dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 2 i 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w D-M-00.00.00Wymagania ogólne".  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-06.04.01 OZNAKOWANIE PIONOWE DRÓG 
 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem pionowym 
dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  
120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania 
pionowego. 
W zakres robót wchodzi : 
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 
- przymocowanie tablic znaków drogowych 
 
1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1.Znak pionowy – znak wykonany w postaci tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji 
wsporczej 
 
1.4.2.Tablica /tarcza/ znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tablica-
tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa sztuczne itp.) jako jednolita lub składana. 
 
1.4.3.Lico znaku – przednia część znaku służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową).  
 
1.4.4.Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tablica znaku 
wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.). 
1.5.Ogolne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.2. 
 
2.1. Wszystkie materiały użyte do oznakowania pionowego muszą posiadać deklaracje zgodności z odpowiednimi 
normami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM. 
 
2.2. Oznakowanie pionowe będzie wykonane przy użyciu nastepujących materiałów : 
- blachy aluminiowej 
- folii odblaskowej II generacji 
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- ocynkowanych uchwytów uniwersalnych do znaków 
- ocynkowanych słupków do znaków 
- śrub, nakrętek, kształtowników 
 
2.3.Wykonanie znaków 
Znaki powinny być wykonane na blasze aluminiowej gr.2mm. Blacha powinna być odporna na korozję w warunkach 
zasolenia. Minimalna wytrzymałość blachy 155 MPa. Tablice znaków-osadzone w ramach. 
Słupki do zamocowania znaków powinny być ocynkowane o średnicy i długości zgodnej z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. Grubość powłoki cynkowej 160um. Słupki powinny być całkowicie odporne w warunkach zasolenia. 
Drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty powinny być wykonane z blachy ocynkowanej. 
Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenie naroży, wysokości liter, itp. Powinny być zgodne z Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami niniejszej SST. Odpowiedzialność za wady materiałów 
powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.1. Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów, osprzętu itp. Powinien odbywać się samochodami 
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w 
czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.1.Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć : 
- lokalizacje znaku tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni 
- wysokość zamocowania znaku 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacja projektową oraz Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1.W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania : 

- jakość dostarczonych materiałów 
- sposób i prawidłowość zamocowania znaków 
- wysokość i prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu 
- odległość umieszczenia znaku od krawędzi jezdni 
- zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną w dokumentacji projektowej 
- pionowe ustawienie słupków znaków drogowych 
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- widoczność znaków 
- sprawdzenie czy nie ograniczają widoczności na skrzyżowaniach 

 
6.2.Dopuszczalne tolerancje 

- odchyłka od pionu znaku ±1% 
- wysokość zamocowania tablic znaku ±2cm 
- odległość ustawienia od krawędzi jezdni ±5cm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogolne” pkt.7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie zlecone pomiary i 
badania, z zachowanie tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 222, poz.2181 z 23 grudnia 2003r.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-07.01.01 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i 
żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla zadania polegającego na 
zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 
83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony 
fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych 
wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniżej zakres robót zasadniczych i 
pomocniczych: 

 przygotowanie mieszanki betonowej dla konstrukcji monolitycznych i elementów prefabrykowanych 

 transport mieszanki na budowę i do zakładu prefabrykacji 

 przygotowanie form, deskowań i rusztowań 

 betonowanie elementów 

 pielęgnacja betonu 
 

Zakres robót będzie następujący: 

 podkłady betonowe 

 płyty fundamentowe żelbetowe 

 ściany fundamentowe żelbetowe 

 betonowe fundamenty pod słupki ogrodzeń 

 Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 5 cm, na warstwie podbudowy żwirowej o grubości 25 cm 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.3. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: 
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
1. Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich 
zagrożeń., tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. 
2. Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić. lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot 
rozbiórkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwag. 
informacje zawarte w projekcie. 
3. Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania 
robot, biorąc pod uwag. bezpieczeństwo i higienę. wykonywanych robot, uwzględniając informacje podane w powyższym 
projekcie. Zakres robot został. podany w opisie technicznym. 
4. Całość prac należy prowadzi. pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad 
sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontażowych 
wraz z zachowaniem zasad BHP. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST s. zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
1.6.1. Określenia dodatkowe 

 beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 

 beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali. Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych 
jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje 
betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 

 Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu. 

 Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w danym kształcie z materiału 
wylewanego na placu budowy. 

 Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako 
minimalne w elementach żelbetowych. 

 Konstrukcje żelbetowe – składają się z betonu i celowo ułożonych w nim siatek ze stali zwykłej zbrojeniowej. 
Wymienione materiały, dzięki przyczepności, wspołpracują ze sobą w tych konstrukcjach i stanowią monolityczą. 
Całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje 
konstrukcjom okre.lony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi 
wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniemwysokiej temperatury, np. podczas 
pożau. 

 Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na 
ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 
Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej 
elementy stanowią jednolitą całość,  a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 

 Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałow neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 

 Wykop fundamentowy - wykop, w ktorym są wykonywane podbudowy obiektow budowlanych, 

 Zbrojenie - pręty, siatki, tkaniny, włokna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił. 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

 Klasa i gatunek oraz średnice prętow stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem konstrukcji.  
 

Niżej podano ogolne zasady doboru stali gatunkow najczęściej stosowanych w praktyce. 

 Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie 
betonu. 



3 

 

 Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania 
sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. 

 Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. 

 Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak stosować w 
konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i 
zgrzewania punktowego. 

 Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania 
sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz 
pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 

 Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych. 
Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. 
 

1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac betonowych 

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

 Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania 

  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
W niniejszej specyfikacji przewidziano następujące materiały, zgodnie z dokumentacja projektową: 

 beton klasy B10 na podkłady pod posadzki 

 beton klasy B15 na podlewki pod fundamenty 

 beton klasy B25 na kruszywie drobnoziarnistym 

 beton klasy B30 na kruszywie drobnoziarnistym 

 kruszywa do wykonania odpowiedniej klasy betonu 

 woda zarobowa do betonu 

 omieszki i dodatki do betonu: domieszki chemiczne napowietrzające i uplastyczniające, domieszki upłynniające 
tzw. superplastyfikatory powodujące redukcję wody zarobowej, domieszki przeciwmrozowe 

 stal do zbrojenia betonu 34GS, St 3SX-b 

 elementy stalowe do wbudowania w konstrukcje żelbetową 

 deskowania i rusztowania 

 mieszanki do utwardzania powierzchniowego i preparat do pielęgnacji betonu 
 

2.3. Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków. 
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające 
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
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Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 
110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych 
pojemnikach. 
 
2.4. Zbrojenie 
2.4.1. Stal zbrojeniowa 
– klasa A III N- siatka  fi  8 mm co 15 cm, 
Musi ona spełniać wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008. 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do 
l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę w 
długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe 
powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną 
powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 
 
2.4.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-EN 1992-1-1:2008. 
 
2.4.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
2.5. Beton i jego właściwości 
Materiałowo – strukturalna ochrona betonu powinna być realizowana przez: 
- odpowiednią klasę betonu 
- rodzaj cementu, dodatki i domieszki 
- rodzaj kruszywa i jego uziarnienie. 
Beton powinien spełniać wymagania dotyczące: 
- składników betonu i właściwości mieszanki betonowej 
- dostawy mieszanki betonowej 
- procedur kontroli produkcji 
- kryteriów zgodności i oceny zgodności określonych w normach PN-EN 206+A1:2016-12 
 
2.5.1. Klasa betonu 
Należy stosować klasy betonów zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.5.2. Właściwości fizyczne betonu 
Beton będzie spełniał wymagania w zakresie: 
- nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5% 
- mrozoodporność powinna wykazywać stopień mrozoodporności co najmniej F150 
 
2.6. Składniki betonu 
2.6.1. Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 
32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej). Szczegółowe 
informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8]. 
Do wykonania betonów należy stosować cement portlandzki CEM I: do betonu klasy B20 i klasy B30-cement klasy 32,5N 
spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05. 
 
2.6.1.1. Transport cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
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umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników oraz posiadające urządzenia do wyładowania cementu. Sprzęt 
powinien być przygotowany do plombowania wsypów i wysypów. Transport cementu w workach należy dokonywać 
krytymi środkami transportowymi. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zgodnie z PN-EN 197-1:2012 i PN-
EN 197-2:2014-05. 
 
2.6.1.2. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości producenta. 
 
2.6.1.3. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- temperaturę cementu w silosie 
- oznaczenie czasu wiązania według PN-EN 196-3:2016-12 
- oznaczenie stałości objętości według PN-EN 196-3:2016-12 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie według 
PN-EN 196-6:2011. 
Każda partia cementu przed jej użyciem, do betonu musi uzyskać aprobatę Inżyniera. 
 
2.6.1.4. Magazynowanie i okres składowania 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie trwałości podanym przez wytwórnię. Każda partia cementu posiadająca 
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie, 
magazynowanie i okres składowania . 
 
2.6.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-EN 1008:2004. 
 
2.6.3. Kruszywo 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i powinien przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-EN 12620+A1:2010. 
Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy O -2 mm), 
- wir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziemienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 
mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza 
od 1%. 
- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. 
Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni 
lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy 
większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
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- Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach 
łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, 
zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. 
Marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych 
asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 12620+A1:2010. W 
przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie 
niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-EN 206+A1:2016-12. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. 
Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane przez: 
- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
·- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez   
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
 
1. Kruszywo do wykonywania betonów powinno być klasy nie niższej niż klasa betonu, do którego ma być użyte i 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 z zastrzeżeniami jak niżej. Do betonów klasy B20 i B30 można 
stosować kruszywo mineralne (żwir) o wymiarze uziarnienia maksimum 31,5mm. 
2. Każda dostawa kruszywa grubego to jest grysów i żwirów powinna być poddana badaniom niepełnym obejmującym 
oznaczenie: składu ziarnowego, zawartości ziarn nieforemnych, zawartości pyłów mineralnych, zawartości 
zanieczyszczeń obcych, zawartości grudek gliny. 
3. Kruszywo drobne (piasek) z każdej dostawy powinno być poddane badaniom niepełnym obejmującym oznaczenie: 
składu ziarnowego, zawartości pyłów mineralnych, zawartości zanieczyszczeń obcych, zawartości grudek gliny. 
4. W kruszywach grubych (grysach i żwirach) oraz drobnych (piaskach) nie dopuszcza się grudek gliny. 
Zgodnie z wymaganiami PN-EN 12620+A1:2010 dostawca dostarcza z każdą partią kruszywa i piasku wyniki 
badań pełnych. Partia kruszywa i partia piasku nie może być większa niż 500 ton. 
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 
partii betonu o stałej jakości. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najniższym zużyciu cementu i wody. 
 
2.6.3.1. Transport kruszywa 
Transport kruszywa samowyładowczymi środkami transportu kolejowego lub drogowego. 
 
2.6.3.2. Magazynowanie kruszywa 
Na terenie wytwórni betonu powinny znajdować się wyłącznie kruszywa określone w recepturach roboczych mieszanek 
betonowych. Ściany zasieków powinny być szczelne i dostatecznie wysokie. Kruszywa powinny być składowane 
wyłącznie na utwardzonym podłożu. Podłogi zasieków powinny być ułożone ze spadkiem na zewnątrz w celu odsączenia 
wody. Kruszywa w każdej klasie ziarnowej i rodzaju materiału należy składować oddzielnie aż do czasu zarobu 
mieszkanki betonowej. Należy zapobiegać zjawisku segregacji kruszywa i chronić przed mrozem, zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem uziarnienia. 
Każda pryzma w zasiekach powinna być oznakowana. Należy podać pochodzenie kruszywa, rodzaj (frakcję) oraz 
informacje, że: kruszywo można stosować, kruszywo w trakcie badania, kruszywo przed badaniem. Kruszywo 
składowane ponad miesiąc powinno być zbadane ponownie w zakresie zawartości pyłów i zanieczyszczeń obcych. 
 
2.6.3.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 
Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna być wydana 
na podstawie: 
- świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie  
z PN-EN 12620+A1:2010 
- przeprowadzonych w wytwórni betonu badań niepełnych w zakresie podanym w punkcie 2.6.3. 
 
2.6.4. Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
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Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano 
domieszkę. Stosowane domieszki i dodatki powinny posiadać Aprobatę Techniczną lub Certyfikat Zgodności. W 
konstrukcjach żelbetowych nie wolno używać chlorku wapnia ani dodatku zawierającego ten chlorek. Jeśli stosowanie 
dodatku zostanie zaproponowane przez Wykonawcę, wówczas musi on przekazać Inżynierowi pełną informację na temat 
produktu, stosowane Polskie Normy lub Aprobaty Techniczne. Domieszki należy stosować przy użyciu cementu 
portlandzkiego klasy 32,5 i wyższej. 
 
2.7. Skład mieszanki betonowej i jej właściwości 
W składzie mieszanki betonowej wartość stosunku W/C nie powinna być większa niż 0,50. Największa ilość cementu nie 
powinna przekraczać 400kg/m3 w betonach klasy B20, B30 . 
Wskazane jest stosowanie mieszanek o konsystencji plastycznej. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance 
betonowej badana metoda ciśnieniową nie powinna przekraczać 2% w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 
 
2.7.1. Wykonanie, transport i podawanie mieszanki betonowej 
Wykonawca ma obowiązek wykonać co najmniej jeden technologiczny zarób próbny dla każdej receptury betonu. W tym 
celu należy wykonać zbrojenie i deskowanie dla elementu o kształtach zbliżonych do najbardziej skomplikowanego w 
projekcie dla danej klasy betonu. Do produkcji, transportu, podawania i zagęszczania stosować sprzęt przewidziany jako 
podstawowy. Przy betonowaniu elementów próbnych wymagana jest obecność brygadzisty, cieśli i zbrojarzy. Po 
rozdeskowaniu należy powierzchnie betonu ocenić wizualnie. Nie są dopuszczalne pęcherze, raki, wycieki zaczynu 
cementowego wzdłuż połączeń deskowania. Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się 
dozować wyłącznie wagowo z dokładnością ±3% w przypadku kruszywa oraz ±2% w przypadku pozostałych składników. 
Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania powinien być ustalony 
doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej i rodzaju urządzenia mieszającego. Należy na bieżąco 
określać jakość betonu. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw gruszkami). Ilość “gruszek” należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz konieczności rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas transportu mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
- 90min przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70min przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30min przy temperaturze otoczenia +30°C 
Do miejsca ułożenia mieszankę powinno się dostarczać w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie. W przypadku użycia pomp konieczne jest stosowanie mieszanek plastycznych, przy czym wymaga się 
sprawdzenia konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie przewodu tłocznego pompy. Przed pompowaniem mieszanki 
betonowej należy próbnie sprawdzić pompowalność mieszanki w warunkach budowy z uwzględnieniem różnicy 
wysokości i odległości pompowania. 
Możliwe jest transportowanie (podawanie) mieszanki betonowej przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu 
następujących warunków: 
- mieszanka betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 
- szybkość przesuwania taśmy nie powinna być większa niż 1m/s 
- kąt nachylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie w dół 
- przenośnik musi być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i 
zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzany do 
dostarczonej mieszanki betonowej. Stosowanie przenośników taśmowych jednosekcyjnych dopuszcza się dla podawania 
mieszanki betonowej na odległość nie większą niż 10m. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne 
do podawania mieszanki na odległość do 10m. Zagęszczenie mieszanki betonowej wykonywać za pomocą wibratorów 
wgłębnych o częstotliwości co najmniej 8000 drgań/min z buławami o średnicy nie większej 0,65 najmniejszego rozstawu 
zbrojenia w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych 
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 

 spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 

 szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe) 

 betonowozy do przewozu mieszanki betonowej 

 pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej 
wbudowania, 

 wibratory do zagęszczania mieszanki 

 gaz propan - butan 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być dobrany do 
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być 
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Stal należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu. 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (gruszkami) z zastosowaniem wymagań jak 
opisano w pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych wyrobów i materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 
samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. 
Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
· wykonanie zbrojenia 
· wykonanie deskowań i rusztowań, form do prefabrykatów 
· przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
· przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
 
5.3. Roboty zasadnicze 
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie elementów wyszczególnionych w pkt 1.3. 
 
5.4. Szalunki 
5.4.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania, rusztowania i formy dla elementów konstrukcji należy wykonać według oddzielnego projektu 
technologicznego i konstrukcyjnego. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodnień z 
Inspektorem. 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Deskowania i związane z nimi 
rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, 
betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i 
rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadku stosowania nietypowych deskowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych 
ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia 
mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od 
pracowników itp. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. Deskowania powinny 
być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość 
desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być 
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być 
wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona 
w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem 
mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem mieszanką 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowych konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 
przez kontrolę techniczną. 
Poszycie form dla elementów prefabrykowanych powinno być z laminatu grubości 2mm, aby powierzchnie betonów były 
równe i gładkie. 
Deskowania wykonać jako mieszane, indywidualne z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz z elementów 
systemowych metalowych. 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonanie rusztowań 
powinno uwzględniać ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Wykonawca musi 
przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te 
powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
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Rusztowania niosące (przenoszące obciążenia od deskowań, ciężaru betonu, sprzętu i ludzi) dla konstrukcji 
monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewniły dostateczną sztywność i niezmienność 
kształtu podczas betonowania i przez okres osiągania przez beton wymaganej wytrzymałości. 
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. We 
wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią 
właściwą regulację rusztowań. Inspektor może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, jeżeli uzna 
rusztowania za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 
Rusztowania stalowe powinny być wykonane z kształtowników, blach grubych i uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub 
St3S dla elementów spawanych według PN-EN 10025-1:2007 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45. Można stosować 
stal o podwyższonej wytrzymałości według PN-EN 10025-1:2007. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane 
pod warunkiem ustalenia wytrzymałości i spawalności przez odpowiednie placówki naukowo-badawcze. 
Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Prawidłowość wykonania 
deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). 
Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy 
1. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z 
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera 
2. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
3. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należ 
ograniczać do minimum. 
4.Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożikach ścian i płyt, deskowania należ zmacniać 25mm 
taśmą stalową 
5.Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należ kształtować godnie z projektem. 
6.Przed położniem betonu należ wyczyścić deskowanie i podłoże. 
7.Deskowania powinny pozostać na miejscu ażdo uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości ozwalającej 
przenieść obciążnia od ciężru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być wykonane według wymagań dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych 
poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien 
zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.4.3. Rozbieranie deskowań 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu do czasu gdy 
beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania 
jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. żadne z nich nie mogą zostać 
pod tynkiem. 
 
5.5. Zbrojenie 
5.5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla 
łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane 
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
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5.5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
1. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
2. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 
3. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne 
ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
4. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie pręty 
muszą być gięte na zimno. 
 
Układanie stali zbrojeniowej 
- Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 
- Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 

 Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 

 Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

 Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

  Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 

 płyty: 40 mm 

 ściany, belki: 40 mm. 
- Połączenia: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
- Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
- Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi 
konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu 
wbudowania należy uzgodnić to z Inżynierem. 
 
5.6. Betonowanie 
Zalecenie ogólne 
Rozpoczęcie robót betonowych może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej, która określać powinna kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany 
termin rozebrania deskowania. Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206+A1:2016-12, PN-EN 206+A1:2016-12. 
 
Przygotowanie do betonowania 
Przed przystąpieniem do układania betonu (betonowaniem) należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania 

 obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny oraz: 
- osadzić i wyregulować położenie wszystkich elementów kotwiących w betonie 
- nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem antyadhezyjnym 
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, zagłębień, zamocowań, poręczy, barier ochronnych, instalacji 
rurowych i kablowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę 
zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac. Przed 
przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowości rzędnych 

 wykonania deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

 wykonania zbrojenia 

 grubości otuliny zbrojenia; podane w projekcie grubości otuliny sa wartościami minimalnymi a nie średnimi, nie 
można dopuścić do nawet lokalnie mniejszych grubości, również dla prętów montażowych 

  przygotowania powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
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 wykonania wszystkich robót zanikających np: izolacji 

 prawidłowości rozmieszczenia i niezawodności zamocowania elementów wbudowanych konstrukcyjnych i 
armatury 

 gotowości sprzętu i urządzeń do betonowania. Nie można rozpocząć betonowania, jezeli przy przewidywanym 
podawaniu jedną pompą nie ma na miejscu drugiej pompy zapasowej. Ilość wibratorów powinna być o 1/3 
większa od potrzebnej. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 
 
5.6.3. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników utytych do wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, 
ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest 
projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za pomocą betoniarek, 
które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - 
kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku 
konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze 
stałych wytwórni, zwanych betonowniami. 
 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
 
1. ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 
mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej, 
2. dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
3. ustalenie wstępne składu mieszanki, 
4. próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
5. ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 
mieszającego i sposób dozowania składników. 
Beton na budowę musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. 
 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej 
przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego 
projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
o Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

 Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne 
pisemne instrukcje. 



13 

 

 Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 

 Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

 Opad betonu 
-Fundamenty:..................................................................................................... .70-80 mm 
-Ściany, płyty i belki:............................................................................................50-75 mm 
-Słupy i elementy o cienkim przekroju:...............................................................65-75 mm 
 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia 
układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie 
przez dodawanie wody. 
 
4. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 

 Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa 
powinien wynosić 63 mm. 

 Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

 Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
1. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 
2. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 
3. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub 
utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie 
większej niż 450 mm. 
4. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 
5. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek 
będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest 
niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji 
gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie 
przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8m2, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5m; w wypadku mieszanki o konsystencji 
plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5m. 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by ć zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze 
wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h. W 
zalezności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
1. Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt 
dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona 
przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 
2. poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach betonowania i 
stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich 
betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 
położonych wyżej, 
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3. warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się np. 
w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na którą spada. W przypadku, 
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0m lub leja 
zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0m. 
 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowania i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji 
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utrata wody 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed woda opadową 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne 
zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
- przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny 
być podane dane: 
● data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów lub części budowli 
● wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej 
● daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 
badań 
● temperatury zewnętrzne powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 
Zagęszczenie betonu 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów 
wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) 
może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt 
gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory 
które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie 
można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20cm w górę, bo promień skuteczności wibracji 
nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po 
niej otwór, i zanurza w następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy 
o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu 
gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. 
Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się 
wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził  
10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też 
zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, 
różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji 
pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
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Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności 
zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. 
Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 drgań\min i 
odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy 
powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien 
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
● mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
● mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza po zagęszczeniu 
mieszanki nie powinna być większa od dopuszczalnej 
● ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów wgłębnych 
● wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min 8000 drgań/min z buławami o średnicy nie mniejszej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 
● podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
● podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 
● kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,70m. 
● czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 30 do 
60sek. 
● zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w 
kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
● ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy 
prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz 
jednoczesnego lekkego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
● zabrania się wyładunku mieszanki betonowej w jedną hałdę (jedno miejsce) i rozprowadzenia przy pomocy wibratorów. 
 
5.6.6. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
1. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie 
beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
konwencjonalnych. 
2. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
● Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na 
odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku 
uszkodzenia uzywanego sprzętu. 
● Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
● Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują 
prawidłowo, należy je wymienić. 
● Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
● Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają być 
pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.6.7. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem. Powierzchnia betonu w 
miejscach przerwania betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego 
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- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o składzie zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyzsze zabiegi nalezy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
5.6.8. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i niezbędne warunku bezpieczeństwa pracy. 
 
5.6.9. Warunki atmosferyczne a układanie betonów 
Przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu należy zwracać uwagę na warunki atmosferyczne. 
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie nizszych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.6.9.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 
opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyzszej od 
30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
 
5.6.9.2. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno 
układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 
przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 
na koszt wykonawcy. 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki 
umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, 
wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią 
dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu 
trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to należy określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach 
granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w 
temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. 
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
mrozoodporności. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - należy 
rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności - zgodnie z instrukcją ITB nr 
282/88: 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny być uzgodnione 
przez projektanta i Inżyniera. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
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5.6.10. Łączenie ze starym betonem 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć 
środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka 
wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać 
szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie 
instrukcji stosowania. 
 
5.6.11. Pielęgnacja betonu 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
1. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
2. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacjibetonu upewnić się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. 
3. Ściany 

 Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

 Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań 

 Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
4. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
● Beton należy pielęgnować tj. utrzymywać w odpowiedniej temperaturze i wilgotności do czasu otrzymania pełnej 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
● Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej 
wilgotności. 
● Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
● Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
● Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, 
które będą stosowane w przyszłości. 
● W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni 
płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
5. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
5.1. Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozformowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej 
na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
5.2. Drobne naprawy 
1. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki 
przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna 
być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
2. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
3. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
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naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
5.3. Prace wykończeniowe 
1. Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu 
mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki 
oraz ślady po deskowaniu.  
2. Gładkie wykończenia powierzchni: 
● Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 
karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
● Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
● Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być 
wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 
3. Wygładzanie powierzchni: 
● packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
● Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
● Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
4. Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego 
wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień nalezy je natychmiast wypełnić świeżo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
5. Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a. Ściany fundamentowe 
b. Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d. Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 
e. Pozostałe 
6. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być takze chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
1. Ściany 
● Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji. 
● Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
● Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi w punkcie 5.6.14. 
2. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
● Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
● Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny 
dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie 
funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
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Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. Dla 
powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
● wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię 
● pęknięcia są niedopuszczalne 
● rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza 0,1mm a długość 
rys nie przekracza 1m. Wymagana projektem grubość otuliny prętów zbrojeniowych nie może być zmniejszona 
● pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
przewidziane projektem, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
● odchylenia równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0m nie powinno przekraczać 0,5cm. 
● gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających 
ziaren kruszywa, itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót budowlanych podano w ST pkt. 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Szalunków 

 Zbrojenia 

 Cementu i kruszyw do betonu 

 Receptury betonu 

 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

 Dokładności prac wykończeniowych 

 Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów mieszanek betonowych i 
przedłożyć je do oceny Inspektorowi: 
● próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość 
● propozycje odnośnie uziarnienia 
● rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, proponowany 
rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego (cm) lub 
metody Ve-Be (s) 
● sposób wytwarzania betonu, transport betonu, betonowania i pielęgnacji betonu 
● wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o 
bokach 15x15x15cm. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających 
jakość materiałów i mieszanek betonowych.  
 
6.2. Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, 
producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić biezącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg PN-EN 206+A1:2016-12 
● właściwości cementu i kruszywa 
● konsystencja mieszanki betonowej 
● wytrzymałość betonu na ściskanie 
● nasiąkliwość betonu 
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● odporność betonu na działanie mrozu 
● przepuszczalność wody przez beton 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek 
do kontroli jakości mieszanek i betonu. 
 
6.3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzanie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Róznica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie powinny przekraczać: 
● ± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be 
● ±1cm opadu stożka opadowego przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c (cementowo-wodnego c/w), ewentualnie 
przez zastosowanie domieszek chemicznych zgodnie z pkt 3.2.4 niniejszej ST. 
 
6.4. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania 
składu mieszanki betonowej, a w przypadku stosowania domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance nie powinna przekraczać 2% w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 
 
6.5. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w 
planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż : jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50m3 betonu , jedną próbkę na 
zmianę roboczą oraz trzy próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, PN-EN 
206+A1:2016-12. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości 
betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-EN 
12504-4:2005 lub PN-EN 12504-2:2013-03. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
 
6.6. Sprawdzanie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzanie nasiąkliwości betonu przeprowadza sie przy ustaleniu składu mieszanki betonowej oraz na próbach 
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 500m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczenie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
 
6.7. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż jeden raz na 500m3 betonu. 
Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Wymagany stopień mrozoodporności F150 jest osiągnięty, jeśli 
po wymaganej równej 150 liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek, spełnione są następujące warunki: 
● Po badaniach metodą zwykłą wg PN-EN 206+A1:2016-12 lub PN-EN 206+A1:2016-12 
- próbka nie wykazuje pęknięć 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 
5% masy próbek nie zamrażanych 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20% 
● Po badaniach metodą przyśpieszoną wg PN-EN 206+A1:2016-12 lub PN-EN 206+A1:2016-12 
- próbka nie wykazuje pęknięć 
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- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w żadnej próbce wartości 
0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
6.8. Sprawdzanie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzanie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż jeden raz na 500m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności W4 jest osiągnięty jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,04MPa w czterech na sześć 
próbkach badanych zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 lub PN-EN 206+A1:2016-12, nie stwierdza się oznak przesiąkania 
wody. 
 
6.9. Pobieranie próbek i badania 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206+A1:2016-12, 
PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
stosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli jakości powinny być uwzględnione badana przewidziane 
aktualną normą, niniejszą ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 
● badanie składników betonu 
● badanie mieszanki betonowej 
● badanie betonu 
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6.10. Kontrola deskowań 
Kontrola deskowań obejmuje: 
● sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją użytkowania 
● deskowań wielokrotnego użycia 
● sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów deskowania elementów zgodnie z dokumentacją projektową i 
dopuszczalną tolerancją) 
● sprawdzenie materiału użytego na deskowanie (klasa drewna, obecność wad itp) 
● sprawdzenie szczelności deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
● sprawdzenie poszycia deskowań ze sklejki, laminatu. 

PN-EN 196-3:2016-12 
PN-EN 196-6:2011 

PN-EN 1097-3:2000 
PN-EN 933-4:2008 
PN-EN 1097-6:2013-11 

PN-EN 206+A1:2016-12 

Aprobata Techniczna 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 12504-4:2005 
PN-EN 12504-2:2013-03 
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6.11. Kontrola rusztowań 
Kontrola rusztowań obejmuje sprawdzanie: 
● zgodności podstawowych wymiarów z projektem roboczym 
● zachowania rzędnych i odchylenia od położenia poziomego 
● odchylenia położenia pionowego 
● zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych 
● wielkości podniesienia wykonawczego 
● prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia płatności w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne dokumenty podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-08.01.01 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO 
 

 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji z drewna klejonego dla 
zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  
120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. Będzie również podstawą do:  
• Kotrolowania jakości wykonywanych robót 
• Przprowadzenia procedur odbiorowych 
• Rozliczenia wykonanych robót 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów konstrukcji małej architektury oraz suchych toalet z drewna klejonego modrzewiowego, związanych z 
zadaniem inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1  
W zakres tych robót wchodzą: 

 Elementy konstrukcji nośnej: belki, słupy, zastrzały, krokwie 

 Płyty do stelaży pod tablice informacyjne 

 Balustrady ogrodzenia 

 Siedziska i blaty  ławostołów 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz  
określeniami podanymi w ST “Wymagania ogólne”  
1.4.1 Belka w  budownictwie poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia z powierzchni poziomych 
i przenoszący je na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). 
1.4.2 Belka stropowa podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu, lub stropodachu.  
1.4.3 Dach dwuspadowy - dach o dwóch połaciach dachowych, ściany boczne w obrębie dachu zwane są szczytowymi. 
Linia wyznaczona przez zetknięcie się połaci dachu nazywana jest kalenicą. 
1.4.4 Drewno klejone powstaje poprzez sklejenie ze sobą warstw drewna o grubości zwykle od 5 do 50 mm. Grubość 
tych warstw zależy od przeznaczenia i od koniecznego promienia wygięcia elementu końcowego. Poszczególne warstwy 
tworzą połączone wzdłużnie na złącze palczaste deski, z których usunięto części mające wady – pęknięcia, chore sęki itd. 
1.4.5 Gont - drewniany materiał do wykonywania pokryć dachowych. Deseczka z drewna modrzewiowego, sosnowego, 
świerkowego lub jodłowego w postaci klina z wpustem wzdłuż szerszej dłuższej krawędzi. Łączona poprzez wsunięcie 
jednej deseczki w drugą.  
1.4.6 Jętka elementy więźby dachowej, które łączą parę krokwi nie dopuszczając do ich rozsunięcia pod wpływem 
obciążenia. Jętka dzieli krokwie na 2 rozpiętości, w ten sposób przejmując z nich obciążenia. Pracują na ściskanie 
1.4.7. Kalenica - najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica główna, w 
odróżnieniu od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw. kalenice narożne.  
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1.4.8 Krokwie elementy więźby dachowej. Występują jako drewniane belki pochyłe, podtrzymujące pokrycie dachowe. 
Przejmują obciążenia zewnętrzne i przekazują na murłaty a te na ściany zewnętrzne. Pracują na zginanie. 
1.4.9 Legar drewniana belka, na której układa się deski podłogi. Określenie to używane jest także w stosunku do 
podkładów pod ciężkie przedmioty. 
1.4.10 Łata drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie 
dachowej do ułożenia pokrycia dachowego. Przy deskowaniu pełnym stosuje się niekiedy kontrłaty, które są ustawiane 
prostopadle do łat 
1.4.11 Podwalina najniższa (pierwsza kładziona przy budowie) belka w drewnianych konstrukcjach ścian. Opierana na 
fundamentach murowanych z kamienia (często z kamienia polnego) lub cegły na całej swojej długości i dodatkowo 
kotwiona w nim w celu uchronienia przed przesunięciem związanym z parciem i ssaniem wiatru. Izolowana od 
fundamentów (przede wszystkim ceglanych) warstwami papy w celu zabezpieczenia drewna przed wilgocią z gruntu 
(cegła jako materiał porowany ma zdolność do kapilarnego pociągania wilgoci). 
1.4.12 Słup element konstrukcyjny (może być wolno stojący), pionowa (choć nie zawsze) podpora. 
1.4.13 Strop jeden z głównych, poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop 
przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany i słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga a dolna 
powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.  
1.4.14 Ściana działowa - pionowa przegroda, która dzieli kondygnacje na poszczególne pomieszczenia użytkowe. Nie 
jest elementem konstrukcyjnym i nie przenosi na strop oraz ściany konstrukcyjne żadnych obciążeń od innych elementów 
budynku poza ciężarem własnym.  
1.4.15 Zastrzał to drewniana belka w konstrukcjach szkieletowych ścian i więźbach dachowych. Ustawiona ukośnie, 
usztywnia elementy pionowe konstrukcji.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,  
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne wymagania dotyczące robót  
budowlanych”.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wkonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623; z poźniejszymi 
zmianami),  
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy  
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Na konstrukcję nośną, drewnianą altany składa się układ belek z drewna klejonego o przekroju 12x30 cm. opartych na  
na płycie fundamentowej o kształcie koła Belki z drewna klejonego połączone pierścieniem stalowym wieńczącym  
altanę. Klasa drewna klejonego GL24. Drewno szlifowane powierzchniowo z fazowanymi krawędziami.  
 
2.2.1. Drewno i tarcica  
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm zalecanych w niniejszej SST.  
a ponadto:  
elementy powinny być wykonywane z tarcicy modrzewiowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
użycie do konstrukcji i elementów drewnianych drewna jodłowego lub innych gatunków.  
• drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. Powinny być z drewna twardego  
np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. drewno lite (tarcica) użyte do wykonania  
elementów z drewna klejonego winno mieć klasę GL24. Właściwości drewna litego i klejonego należy oznaczać wg  
normy PN-EN 408+A1:2012.  
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2.2.2. Łączniki  
Łączniki stalowe systemowe winny być wykonane ze stali ocynkowanej.  
 
2.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Składowanie i przechowywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi.  
Składowanie elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się w pozycji poziomej, ułożone na podkładach na wysokości 
co najmniej 20 cm od podłoża. Podkłady powinny być ułożone w ten sposób aby zapobiec deformacji elementów. 
Dopuszczalna wysokość składowania powinna wynosić nie więcej niż 3 elementy.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 3.. 
 
Elementy montować ręcznie, 
Niezbędne narzędzia: poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, komplet kluczy, ubijak, zaciski 
 
Roboty związane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
producenta. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawę powinny być sprawne technicznie i spełniające wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 
“Wymagania ogóne pkt. 4 “Ogólne wymagania dotyczace środków transportu”. Elementy konstrukcji drewnianej 
załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie  uległy 
zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 
powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniern i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urzadzeń powstałe 
w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne wymagania dotyczące wykonania  
robót”.  
 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający  
wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i wykonaniem elementów drewnianej  
konstrukcji.  
 
5.2. Wykonanie konstrukcji  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się następujące 
odchyłki w rozstawie elementów konstrukcyjnych:  
• ± 2 cm w osiach rozstawu belek nośnych. 
Elementy składowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu.  
Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia. Przed podnoszeniem 
konstrukcji należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i 
przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną elementów konstrukcyjnych. Elementy smukłe należy przed 
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podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za 
pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich 
prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby 
nie została naruszona sztywność węzłów.  
 
5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 
5.3.1. Zabezpieczenie przed wilgocią 
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji 
wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociawej.  
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji  
powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków 
środowiskowych w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana i określone w dokumentacji wykonawczej. Środki i 
materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgaceniem powinny odpowiadaćnormom 
państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.  
 
5.3.2. Zabezpieczenie przed ogniem  
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony w dokumentacji 
wykonawczej. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczane do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów 
do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna być określone w instrukcji technologicznej 
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą.  
 
5.3.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez  
ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie  
powinny powodować korozji łączników metalowych. Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją 
biologiczną powinny być określone w dokumentacji wykonawczej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczególne etapy wykonania konstrukcji dachowej są odbierane przez  
Inspektora Nadzoru poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 6 “Opis działań 
związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych pkt 6”.  
 
6.2. Zakres kontroli i badań: 
6.2.1. Materiały  
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji drewnianej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami  
podanymi w niniejszej SST.  
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana powinna być zaakceptowana  
przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.2.2. Konstrukcje drewniane 
Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.  
Dopuszcza!ne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm.  
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6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania  
• kontrola drewna, 
• sprawdzenie elementów drewnianych 
 
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie  
• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale  
mocowane, 
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową, 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• kontrolę jakości wykonanych zabezpieczeń przed ogniem, przed korozją chemiczną. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu  
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych  
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogolne” pkt.7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
• PN-EN 408+A1:2012 onstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 
właściwości fizycznych i mechanicznych. 
• PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania  
wytrzymałości i odkształcalności.  
  
10.2. Instrukcje, wytyczne i świadectwa 
• Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-09.01.01 OGRODZENIE Z DREWNA KLEJONEGO 
WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU  

 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia z drewna klejonego dla 
zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  
120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i 
odbiór ogrodzenia z drewna klejonego. W zakres robót wchodzi: 

 
1.3.1 Roboty ziemne 

a) wykopy pod fundament ogrodzenia – wykopy pionowe na głębokości 0,9m z mechanicznym wydobyciem urobku 
wiertnicą w gruncie kat. III-IV 

b) zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie z zagęszczeniem ręcznym 
c) odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopu – odległość wywozu określa wykonawca robót 

1.3.2 Ogrodzenie 
1. Fundamenty ogrodzenia – ściany betonowe proste o grubości 0,2m  głębokości 0,9m z betonu C20/25 
2. Ogrodzenie z elementów z drewna klejonego 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  D.00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.2. 
 
2.1. Drewno elementów 
Elementy konstrukcyjne ogrodzenia słupki, zastrzały o wymiarach 14x14 cm wykonane są z drewna modrzewiowego 
klejonego wzdłużnie GL 24, zabezpieczone metodą impregnacji ciśnieniowo- próżniowej , zaimpregnowane preparatem 
bezbarwnym bez pigmentu.  
 
2.2. Elementy łączące 
Elementy stalowe ocynkowane, zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem się w trakcie eksploatacji : pręt 
gwintowany + podkładki  powiększone do drewna + nakrętki, śruba średnicy 20 mm na klej do betonu 
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2.3. Elementy stalowe 
Elementy stalowe ocynkowane – złącze kontowe z blachy perforowanej 2,5 mm 80x80x80 mm 
 
2.4. Fundamentowanie 
Fundamentowanie na śrubach średnicy 20 mm na klej do betonu  osadzonych w betonowych fundamentach. 
 
5. SPRZĘT 
 3.1. Uformowanie wykopu pod fundament  
Wiertnica  
 
3.2.  Wytwarzanie betonu na fundament 

  Mieszanka betonowa przygotowana na placu budowy  
 
3.3.  Montowanie elementów ogrodzenia  
Elementy montować ręcznie, 
Niezbędne narzędzia: poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, komplet kluczy, ubijak, zaciski 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.4. 

 
Cement, piasek, żwir i siatki stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Cement w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Materiały i sprzęt ogrodzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Uformowanie wykopu pod fundament  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu 
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu. Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony  
wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Nadmiar gruntu z 
wykopu, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 
 
5.2.  Formowanie fundamentu  
Beton formować w gruncie i wibrować wibratorem wgłębnym. 
Podczas układania mieszanki betonowej należy pozostawić gniazda na słupki ogrodzeniowe w rozstawie wg projektu. 
Po wykonaniu prac betonowych należy zadbać o prawidłową pielęgnacje betonu, ochronę przed przesuszeniem, poprzez 
polewanie wodą. 
 
5.3.  Montowanie elementów ogrodzenia  
 Słupki montować ręcznie za pomocą śrub na klej do betonu i wypoziomować. Pozostałe elementy łączyć ze sobą za 
pomocą: 

 prętów gwintowanych + podkładki powiększone do drewna + nakrętki  

 złączy kontowych z blachy perforowanej 2,5 mm 80x80x80 mm 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Kontrola powinna obejmować: 
- wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- prawidłowość wykonania wykopu pod fundament  
- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- wysokość posadowienia i wypoziomowanie słupków ogrodzenia, 
- dokładność montowania i łączenia elementów ogrodzenia 
- równość górnej powierzchni ogrodzenia, 
- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-EN 206+A1:2016-12 i w przypadkach wątpliwych, 
- kontrolę wizualną fundamentu i elementów ogrodzenia pod kątem nierówności i ich uszkodzeń. 
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę rejestrowane 
i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny fundamentu od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm, 

- odchylenie linii fundamentu w planie od linii projektowanej może wynosić   1 cm, 
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią fundamentu, ogrodzenia i łatą 3m nie powinien być większy od 0,5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. PN-EN 1176, grupa norm,  

2. PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku  

3. PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. 
zmianami,  

5. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-09.01.02 OGRODZENIE Z SIATKI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 
WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU  

 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia dla zadania polegającego 
na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 
95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i 
odbiór nowego ogrodzenia. W zakres robót wchodzi: 

 
1.3.1 Roboty ziemne 

d) wykopy pod fundament ogrodzenia – wykopy pionowe na głębokości 0,9m z mechanicznym wydobyciem urobku 
wiertnicą w gruncie kat. III-IV 

e) zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie z zagęszczeniem ręcznym 
f) odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopu – odległość wywozu określa wykonawca robót 

1.3.2 Ogrodzenie 
1. Fundamenty ogrodzenia – ściany betonowe proste o grubości 0,2m  głębokości 0,9m z betonu C20/25 
2. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej  mocowanej na słupkach o przekroju 50x50 mm w rozstawie osiowym co 
2,1m. 
3. Słupki wys. 2 m, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ( minimalna warstwa to 275 g/m2, łącznie z obu stron), 
malowany proszkowo w kolorze zielonym.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  D.00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” pkt. 2 

 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1 Fundament  
 Wysokość zmieniająca się w zależności od ukształtowania terenu,z betonu C20/25 
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
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2.2.2 Ogrodzenie  
1. Siatka stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zielonym, mocowana na słupkach o przekroju 50x50 mm w rozstawie 
osiowym co 2,10  
2. Słupki o przekroju 50x50 mm, o wysokości 2 m. 
Źródła wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 
później niż 3 tygodnie. Każdy typ materiału (cementu, piasku, żwiru, stali, materiałów izolacyjnych, elementów gotowych 
ogrodzenia) powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, 
pomiary materiałów i elementów, warunki składowania. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wszystkie materiały i elementy ogrodzenia powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 3.. 

 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inwestora. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

- do ręcznych wykopów,  
- mierniczym, typu taśmy miernicze i poziomnice,  
- w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 150 l.  

Jako środek transportu zaleca się zastosowanie lekkiej ładowarki kołowej lub samochodu o ładowności do 3,5 tony oraz 
taczek. Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
3.1.2 Uformowanie wykopu pod fundament  
Wiertnica  
3.1.3  Wytwarzanie betonu na fundament 

  Mieszanka betonowa przygotowana na placu budowy  
3.1.6  Montowanie elementów ogrodzenia  
 Słupki montować ręcznie, uzupełnić mieszanką betonową i wypoziomować za pomocą poziomicy. 
Pozostałe elementy ogrodzenia montować według zaleceń producenta. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.4. 

 
Cement, piasek, żwir i siatki stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Cement w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Materiały i sprzęt ogrodzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Uformowanie wykopu pod fundament  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu 
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 
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wykopu. Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony  
wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu 
należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować 
uszkodzeń fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, należy rozplantować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 
 
5.2.  Formowanie fundamentu  
Beton formować w gruncie i wibrować wibratorem wgłębnym. 
Podczas układania mieszanki betonowej należy pozostawić gniazda na słupki ogrodzeniowe w rozstawie wg projektu. 
Po wykonaniu prac betonowych należy zadbać o prawidłową pielęgnacje betonu, ochronę przed przesuszeniem, poprzez 
polewanie wodą. 
 
5.3.  Montowanie słupków ogrodzenia  
 Słupki montować ręcznie w pozostawionych gniazdach w fundamencie, uzupełnić mieszanką betonową i wypoziomować. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Kontrola powinna obejmować: 
- wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- prawidłowość wykonania wykopu pod fundament  
- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- wysokość posadowienia i wypoziomowanie słupków ogrodzenia, 
- dokładność wypełnienia gniazd w miejscu osadzania słupków ogrodzenia, 
- dokładność montowania elementów ogrodzenia 
- równość górnej powierzchni elementów stalowych ogrodzenia, 
- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-EN 206+A1:2016-12 i w przypadkach wątpliwych, 
- kontrolę wizualną fundamentu i elementów ogrodzenia pod kątem nierówności i ich uszkodzeń. 
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę rejestrowane 
i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny fundamentu od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm, 

- odchylenie linii fundamentu w planie od linii projektowanej może wynosić   1 cm, 
- gniazda pod słupy muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,  
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią fundamentu, ogrodzenia i łatą 3m nie powinien być większy od 0,5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
3.  PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego 

betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 
4.  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
5.  PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

  IE-01.01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych 
dla zadania polegającego na zagospodarowaniu polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  
120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania materiałów do budowy linii kablowych niskiego 
napięcia i instalowania zewnętrznych tablic rozdzielczych 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót zawartych w specyfikacji są: 
1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 

2. Kabel YAKY 4x25mm2  
3. Przewód YDY 3x2,5mm2 
4. Przewód sterowniczy  
5. szafka złącza ZK 
6. Rura osłonowa kabla HDPE 75mm  
7. Drut stalowy ocynkowany fi8 
 
2.3 Warunki szczególne stosowania materiałów 
Materiały do wykonania robót elektrycznych stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisami i rysunkami. Dostawa 
materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń i składowisk na placu budowy. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 
prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu technicznego z dowodami dostawy.  
Transport poszczególnych elementów należy wykonywać środkami przeznaczonymi do tego celu. 
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3.  SPRZĘT 
 
Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 
urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
Do wykonania robót należy stosować: 
 - samochód dostawczy do 0,9t 
 - samochód skrzyniowy do 5t 
 - żuraw samochodowy do 4 t 
 - koparka na podwoziu samochodowym 
 - zagęszczarka wibracyjna 
 - przyczepa dłużycowa 
 - przyczepa do przewożenia kabli do 4t 

 - ciągnik kołowy 55 - 63 kW 
- podnośnik hydrauliczny na podwoziu samochodu 
 

4.  TRANSPORT 

Stosować zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych i budowlanych. Wszystkie wymienione 
materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane wszelkie roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót. Należy stosować 
ogólne zasady kontroli jakości robót. Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez inspektora Nadzoru i Inżyniera 
budowy w czasie poszczególnych faz robót. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

- zgodność z dokumentacją projektową 
- jakość kabli i przewodów 
- wykonanie ułożenia kabli 
- wykonanie zabudowy słupów oświetleniowych i opraw 
- wykonanie prób montażowych 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od ogólnych zasad i postanowień Specyfikacji Technicznej 
powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszą Specyfikacją, a po przeprowadzeniu 
badań i pomiarów mogą być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogolne” pkt.7. 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 3:Obliczenia parametrów oświetleniowych. 

- PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

  IE-01.01.02 ZAPORY DROGOWE I SYGNALIZACJA 
 
 

 
ZAPORY DROGOWE I SYGNALIZACJA STEROWANIA RUCHEM 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
budową systemu zapór drogowych i sygnalizacji sterowania ruchem dla zadania polegającego na zagospodarowaniu 
polany YMCA dla celów turystycznych na działkach nr 124/133,  120/142, 116/127, 114/118, 95, 83  AM - 4 obręb 
Bukowina gmina Kudowa-Zdrój. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę systemu zapór 
drogowych i sygnalizacji sterowania ruchem  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
System zintegrowany - w systemie zintegrowanym występuje współdziałanie komponentów systemu, polegające na 
wspólnym wykorzystaniu urządzeń albo pasma transmisyjnego. Dowolne zdarzenie zaistniałe w jednym systemie 
(podsystemie) może spowodować pojawienie się odpowiedzi w innym. System 
zintegrowany jest komputerowym systemem kontrolno-sterującym przeznaczonym do zarządzania pracą różnych 
systemów zainstalowanych na terenie przejścia. 
Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu ochrony wydzielonego obiektu. 
Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika. ( relay output) 
Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC ( transistor output) 
Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów 
o zdarzeniach. ( event memory). 
System sterowania dostępem - Zespół urządzeń i oprogramowania, mający na celu : identyfikacje osób 
albo pojazdów, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego oraz umożliwienie 
wejscia/wyjscia, niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy obszaru 
zastrzeżonego, wytworzenie sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia osoby albo pojazdu 
nieuprawnionego przez granice obszaru zastrzeżonego. 
Dostęp - Funkcjonowanie wejścia do lub wyjścia z obszaru kontrolowanego 
Centrala kontroli dostępu - Urządzenie, które podejmuje decyzje o odblokowaniu jednego lub kilku przejść 
kontrolowanych i zarządza związaną z tym faktem sekwencja sterowania. 
Poziom dostępu - Uprawnienia użytkownika wyrażone w postaci określonej siatki dostępu i - jeśli 
ma zastosowanie - zwiazanej z nia siatki czasu. 
Przejscie kontrolowane - Miejsce, w którym dostep może byc sterowany za pomoca drzwi, kołowrotu lub 
innej bariery zabezpieczajacej. 
Interfejs przejscia kontrolowanego - Urzadzenie sterujace blokowaniem i odblokowywaniem przejscia 
kontrolowanego. 
Czytnik przejscia kontrolowanego - Urzadzenie służace do wydobycia danych z identyfikatora lub 
z biometryki. Urzadzenie może byc wyposażone we współpracujaca z nim klawiature, jeżeli jest stosowane 
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z wykorzystaniem informacji zapamietanych. 
Przetwarzanie - Porównywanie informacji z ustalonymi regułami w celu podjecia decyzji o 
przyznaniu lub odmowie dostepu użytkownikom oraz/lub porównywanie zdarzen z ustalonymi regułami w celu 
podjecia własciwych działan 
Programowalnosc - Zdolnosc do przyjmowania i zapamietywania ustalonych reguł. 
Odblokowanie - Sygnał dla apas, informujacy o przyznaniu dostepu. 
Obszar kontrolowany - Obszar otoczony bariera fizyczna wraz z jednym lub wieloma przejsciami 
kontrolowanymi. 
Identyfikator - Dane rozpoznawcze zawarte na kartach, kluczach, etykietach, przywieszkach itp. 
nosnikach. 
Transakcja - Zdarzenie odpowiadajace odblokowaniu przejscia kontrolowanego w nastepstwie 
rozpoznania tożsamosci użytkownika. 
Użytkownik - osoba żadajaca możliwosci przekroczenia przejscia kontrolowanego 
Tożsamosc użytkownika - Informacja przekazywana przez użytkownika do urzadzen rozpoznawczych 
bezposrednio lub za posrednictwem identyfikatora. 
Przewody – wyroby składajace sie z jednego lub kilku skreconych drutów albo jednej wiekszej liczby żył 
izolowanych bez powłoki, lub w zależnosci od warunków, w których maja byc zastosowane – zaopatrzone 
w powłoke niemetalowa. 
1.5 Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien wykazac sie zatrudnieniem personelu posiadajacego odpowiednie kwalifikacje. 
2. MATERIAŁY I URZADZENIA 
2.1 Ogólne wymagania . 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w dokumentacji technicznej. 
Producent tego systemu powinien posiadac aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych. 
2.2 Przewody elektroenergetyczne . 
Typ przewodów stosowac zgodnie z dokumentacja techniczna. Do wykonania instalacji elektrycznych do 
zasilania urzadzen sygnalizacji alarmów i kontroli dostepu w budynkach stosowac przewody izolowane do 
układania na stałe. Przewody wielożyłowe przy układaniu wtynkowym stosowac w wykonaniu płaskim. żyły 
przewodów wielożyłowych musza posiadac różne barwy izolacji. 
Sposób układania przewodów w instalacji musi byc dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia 
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i srodowiska. Przewody 
instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (750V). Należy stosowac przewody z żyłami miedzianymi. 
2.3. Przewody sygnałowe. 
Na etapie wykonywania robót kablowych do poszczególnej zapory oraz latarni sygnalizacyjnej należy 
doprowadzic kabel YKSY 7x1,5mm2. 
Budowa: 
żyły jednodrutowe, z miekkiej miedzi, 
konstrukcja żył zgodna z PN-EN 60228:2007 klasa 1, 
izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), 
żyły izolowane skrecone warstwami w osrodek, 
kolor izolacji czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, 
w przypadku kabli z zielono-żółta żyła ochronna, leży ona w zewnetrznej warstwie, 
osrodek kabla owiniety jest tasma poliestrowa, 
powłoka kabla wykonana jest z polwinitu oponowego (PVC) 
Parametry techniczne 
Rezystancja żył ( 20oC) –maks: żyła 1,5mm2 : 12,1W/km, 
Napiecie pracy : 0,6/1kV, 
Minimalny promien zginania : 10x srednica przewodu, 
Palnosc kabla : kable nie rozprzestrzeniaja płomienia, 
Próby palnosci : PN-EN 60332-3-10:2009 metoda 1 
Do połaczen z elementami sterujacymi oraz poszczególnymi modułami wykonawczymi właczanymi do 
magistrali systemowej należy stosowac przewody parowe skretkowe typu FTP 4x2x0,5 kat.5. 
Pomiedzy procesorami głównymi ulokowanymi w poszczególnych budynkach należy zestawic połaczenia 
w oparciu o teleinformatyczna siec swiatłowodowa. 
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2.4. Kontroler sieciowy. 
Kontroler sieciowy zarzadza siecia w systemie zintegrowanym. Kontroler sieciowy posiadajac min. 8 MB DRAM, 4MB 
flash EPROM, koprocesor matematyczny i 4 programowalne porty komunikacyjne zapewnia całkowite rozwiazania dla 
komunikacji sieciowej i zarzadzania informacjami. 
Kontroler sieciowy działa jak koordynator systemu, zapewnia całosciowe zintegrowane sterowanie i monitoring, 
rejestracje zdarzen, lokalne i zdalne powiadamianie alarmowe dla modułów we/wy, kontroli odstepu, systemu sygnalizacji 
alarmu pożaru, oddymianie i inne - w obiektach. Kontroler główny obsługuje 32 moduły WE/WY. Kontroler sieciowy 
poprzez komunikacje LON i wybór pomiedzy RS-485 lub magistrala o dowolnej topologii. Port ethernetowy pozwala 
kontrolerowi sieciowemu na komunikacje z innymi kontrolerami sieciowymi i stacjami roboczymi poprzez szybka sieć 
Ethernet min. 10Mb/s (LAN lub WAN) używajac protokołu TCP/IP. Flash EPROM w kontrolerze sieciowym pozwala na 
zamiane wersji oprogramowania przez Ethernet używajac stacji roboczej. Pamiec typu FLASH eliminuje potrzebe 
wymiany układów EPROM w zainstalowanych kontrolerach. 
2.5 Moduł kontroli dostepu 
Moduł kontroli dostepu pozwala na w pełni funkcjonalne sterowanie dostepem do pojedynczych drzwi. Może byc 
umieszczany w bezposredniej bliskosci sterowanego przejscia, co obniża koszty instalacji i okablowania. Kilka modułów 
może byc grupowane w jednym miejscu na szynie montażowej DIN. Moduł kontroli dostepu obsługuje protokół Wiegand. 
Wersje modułu posiadaja przełacznik zapiecia zasilania miedzy 5 a 12 V. 
Moduł kontroli dostepu posiada 3 wejscia parametryczne oraz 2 wyjscia przekaznikowe przełaczane. 
2.6 Moduł wejsc i wyjsc sterujacych 
Moduł wejsc alarmowych jest programowalnym kontrolerem uniwersalnych wejsc parametrycznych. Moduł posiadajac 
min. 8 wejsc parametrycznych zapewnia monitoring alarmowy 8 stref, a 8 wyjsc z przekaźnikiem przełaczanym można 
zaprogramowac zgodnie z lokalnymi potrzebami sterowania i powiadamiania alarmowego. Moduł wejsc / wyjsc 
sterujacych jest w pełni samodzielnym, mikroprocesorowym kontrolerem nawet w przypadku przerwania łacznosci, 
urzadzenie w dalszym ciagu monitoruje swoje wejscia, steruje wyjsciami oraz rejestruje alarmy i zmiany stanów wejsc. Po 
przywróceniu komunikacji wszystkie alarmy i zmiany parametrów sa przesyłane do stacji roboczej do celów globalnego 
powiadomienia w systemie. 
2.7 Zasilacz kontrolera 
Zasilacz musi dostarczac zasilanie 24 V DC dla kontrolera sieciowego i dołaczonych do niego modułów we/wy. 
Dodatkowo zasilacza musi zapewnic pełne zasilanie UPS z akumulatorów w wypadku zaniku zasilania sieciowego AC. 
Zasilacz musi umożliwiac montaż na szynie dinowskiej Wbudowany zasilacz akumulatorów powinien zapewniac moc 15 
Watów przy ładowaniu akumulatorów. 
Zasilacz akumulatorów musi posiadac ograniczenie pradowe zapobiegajace przeciażeniu. 
 
2.8 Zapory drogowe. 
Jako zapory drogowe należy użyc szlabany zgodne z dokumentacja projektowa. 
 
2.9. Charakterystyka techniczna 
Elementem wykonawczym jest siłownik elektryczny z harmonicznym układem dzwigni co zapewnia proste rozwiazanie 
napedu o wysokiej niezawodnosci. Naped o takim rozwiazaniu pozwala na osiagniecie krótkich czasów podnoszenia i 
opuszczania szlabanu bez jego wychylania sie z jego położen krancowych. Zastosowanie wspomnianego sinusoidalnego 
układu dzwigni zapewnia blokade szlabanu w obu jego krancowych położeniach. 
Kompletny układ napedowy zamontowany jest na płycie montażowej i umieszczony w górnej czesci obudowy zapory. Po 
odkreceniu 4 srub można zdemontowac jednostke napedowa z obudowy. Za pomoca zainstalowanych spreżyn, masa 
szlabanu jest dokładnie wyważona. Nastawienie dla szlabanu o okreslonej długosci nastepuje fabrycznie przez 
ekspedycje zapory. Ewentualne konieczne zmiany polegajace na skróceniu szlabanu lub umieszczenia na nim tablic, 
moga byc już bezproblemowo przeprowadzone na miejscu podczas montażu. 
 
2.9.1. Naped 
Napedem zapory jest dajacy sie blokowac silnik siłownika na 230 V pradu przemiennego. Nie wymaga on zarówno 
wyłaczników krancowych jaki i sprzegła poslizgowego (przeciażeniowego) oraz jest bezobsługowy. 
Silnik siłownika może byc zablokowany w każdym położeniu bez obawy o jego uszkodzenie. W położeniach krancowych 
zatrzymuje sie bedac pod napieciem i blokuje szlaban za posrednictwem układu dzwigni. Przy zaporach moc silnika w 
położeniach krancowych redukowana jest do około 25 Wat, celem obniżenia zużycia pradu i zmniejszenia kosztów 
eksploatacyjnych. Ciepło wydzielane przez silnik siłownika zapobiega tworzeniu sie skroplin i korozji, co szczególnie zima 
zapewnia niezawodne i bezbłedne działanie zapory. 
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2.9.2. Obudowa. 
Zapory powinny byc wykonane z ocynkowanej i fosforanowanej blachy stalowej o grubosci 2 mm. Rama cokołu powinna 
byc wykonana jest z nierdzewnego kształtownika stalowego. Wszystkie czesci metalowe powleczone powinny byc 
powłoka z tworzywa sztucznego, zapewniajaca maksymalne zabezpieczenie przed 
korozja. Wychylna i dajaca sie zdjac osłona przewidziana do zamocowania sterowników wykonana powinna byc 
z bezbarwnego anodowanego aluminium. Wszystkie czesci składowe znajdujace sie w obudowie zapory, musza 
byc dostepne poprzez drzwi inspekcyjne oraz po zdjeciu pokrywy. 
2.9.3. Szlaban. 
Szlaban należy wykonac z osmiokatnego specjalnego kształtownika aluminiowego o grubosci minimum 1,6 mm 
i o wymiarach 100 x 55 mm. Maksymalna blokowana szerokosc wynosi 6,0 metrów. Kształtownik powinien byc 
powleczony białym tworzywem sztucznym (kolor RAL 9010) i oklejony czerwona folia odblaskowa. Dzieki temu 
szlaban bedzie dobrze widoczny także w nocy. 
2.10 Latarnie sygnalizacyjne. 
Instalowane latarnie powinny wyróżniac sie bardzo dobra optyka i spełniac swoja role nawet przy bardzo 
ograniczonej widocznosci, np. podczas nieprzenikliwej mgły lub dużych opadach deszczu. Ich sprawnego 
funkcjonowania nie powinny zakłócic też zabrudzenia ani pył. Zastosowane sygnalizatory wykonane powinny 
byc sa w wersji dwukomorowej z reflektorami pojedynczymi o F210. Należy zastosowac lampy wykonane 
z poliweglanu co uniezależni je na wpływy atmosferyczne. Latarnie należy wyposażyc w daszek 
przeciwsłoneczny oraz konsole do mocowania na konstrukcji stalowej. Latarnie należy wyposażyc w soczewki 
sygnalizacyjne. 
2.10.1 Ogólna charakterystyka 
Instalowane sygnalizatory drogowe powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami: 
* wysokim nateżeniem emitowanego swiatła 
* najbardziej skuteczna redukcja swiatła fantomowego 
* odpornoscia na uderzenia 
* wodoszczelnoscia w temperaturach -70°C / +135°C 
* pełna izolacja elektryczna 
* niska waga 
* wygoda w obsłudze serwisowej 
Obudowy, konsole, soczewki i uchwyty soczewek wykonane z poliweglanu (PC). Materiał ten 
charakteryzuje sie nastepujacymi własciwosciami: 
* wysoka odpornoscia na uderzenia (także w niskich temperaturach) 
* stabilnoscia kształtu w wysokich temperaturach 
* duża sztywnoscia 
* twardoscia powierzchniowa 
* stabilnoscia UV 
* nieznacznym poddawaniem sie odkształceniom (PC jest amorficzny) 
* możliwoscia koloryzacji na kolory nieprzezroczyste i przezroczyste 
* dobra przyczepnoscia farb 
Reflektor powinien składac sie z czystego anodowanego aluminium i jest wyposażony w oprawke do 
żarówki z odpowiednim trzonkiem. 
2.10.2 Dobór optyki sygnalizatora drogowego 
Kluczowa sprawa, wpływajaca na jakosc sygnalizatorów jest konstrukcja technologiczna ich czesci 
optycznej. Wartosci dotyczace nateżenia i dystrybucji swiatła, a także wytyczne dotyczace efektu 
swiatła fantomowego znajduja sie w DIN 67527, czesc1. Pola barw sygnalizatorów sa okreslone w DIN 6163 
czesc 5. 
2.10.3 Swiatło fantomowe 
Swiatło fantomowe wpływa na uposledzenie identyfikacji koloru sygnalizatorów przez kierowców. 
Swiatło to pojawia sie wtedy, gdy na optyczna czesc sygnalizatora pada duża dawka swiatła 
zewnetrznego. Swiatło fantomowe może byc zredukowane poprzez zainstalowanie specjalnych 
filtrów lub soczewek. 
2.10.4 Srednica sygnalizatorów 
Powierzchnia oswietlona soczewek pospolitych/standardowych sygnalizatorów drogowych wynosi 
200 mm. Stosowanie soczewek o srednicy 300 mm zaleca sie w nastepujacych przypadkach: 
* na drogach, wzdłuż których nie ma zabudowan, przynajmniej na drogach głównych; 
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* na drogach, wzdłuż których wystepuja zabudowania, tych, które posiadaja duże skrzyżowania, a 
także w 
miejscach, które wymagaja wiekszej wydajnosci swietlnej sygnalizatorów; 
* na drogach, gdzie wystepuje ograniczenie predkosci do 70km/h 
* dla swiateł sygnalizujacych skret w lewo i we wszystkich przypadkach, gdzie rozpoznawalnosc sygnalizatora nie może 
byc gwarantowana innymi czynnikami. 
2.10.5 Napiecie zasilania i typ lampy 
Sygnalizatory drogowe sa zasilane napieciem 220V. żarówki halogenowe zasilane sa napieciem operacyjnym 
10V, co zapewnia wieksza wydajnosc ekonomiczna. Transformatory sa zintegrowane z komora sygnalizatora. 
2.11 Elektrotechniczny sprzet instalacyjny. 
Listwy instalacyjne – Sa wykonane z tworzyw sztucznych i służa do układania przewodów. Zaleta 
stosowania to wymienialnosc instalacji. 
Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej –Korytka metalowe i listwy instalacyjne. 
Rury i przepusty kablowe. 
Na przepusty kablowe należy stosowac rury stalowe wg PN-EN 10210-1:2007 i rury z tworzyw sztucznych wg PN-EN 
1329-1+A1:2018-05. 
Ograniczniki przepiec –Zastosowane urzadzenia powinny spełniac nastepujace normy : PN-EN 62305-3:2011. 
W zwiazku z obsługa odległych budynków również na liniach sygnałowych należy stosowac kompleksowe 
elementy zabezpieczen przepieciowych 
3. SPRZET 
3.1 Wymagania ogólne dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne". 
3.2 Sprzet do budowy instalacji zapór drogowych i systemu sterowania ruchem. 
Wykonawca winien wykazac sie możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujacego własciwa 
jakosc robót: 
1. Wiertarka udarowa 
2. Miernik skutecznosci izolacji 
3. Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia. 
4. Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziałania wyłaczników różnicowo – pradowych. 
5. Wciagarka do kabli. 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne". 
4.2 Srodki transportu budowy instalacji zapór drogowych i systemu sterowania ruchem. 
Wykonawca winien wykazac sie możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujacego własciwa 
jakosc robót: 
Samochód skrzyniowy dostawczy 0,9t 
Samochód dostawczy, 
przyczepy do przewożenia kabli. 
Przewożone materiały należy zabezpieczyc przed możliwoscia przesuwania sie w czasie. Przewożone materiały 
i elementy powinny byc układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórce dla 
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach 
transportu. 
4.3 Odbiór materiałów na budowie. 
- Materiały na budowe należy dostarczac łacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego. 
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci 
z danymi producenta. 
- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiałów należy przed ich 
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót). 
- Materiały nie spełniajace wymagan nie moga byc użyte. 
4.4 Składowanie materiałów na budowie. 
Materiały takie jak: kable, przewody, głosniki, konsole, wzmacniacze, mufy byc przechowywane jedynie 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
5.2 Ogólne ustalenia dotyczace robót 
Roboty należy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami budowy, 
bezpieczenstwa i higieny pracy. 
5.3 Układanie przewodów w instalacjach teletechnicznych 
Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa 
W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w rurach 
instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w scianach 
szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach kablowych. 
Przewody należy układac zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 
5.3.1 Instalacja w rurach instalacyjnych – pod tynkiem jest klasyczna metoda układania przewodów w 
przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez posadzki należy stosowac rury 
stalowe. 
5.3.2 Instalacja wtynkowa – polega na układaniu specjalnych przewodów na scianach lub sufitach i pokryciu 
warstwa tynku. Zaleta instalacji jest niski koszt i szybki montaż. Stosowanie w budownictwie lekkich, 
szkieletowych scian działowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych scianach. 
5.3.3. Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Trasowanie. 
2. Odmierzenie i uciecie listwy. 
3. Wykonanie slepych otworów. 
4. Osadzenie kołków rozporowych. 
5. Nawiercenie otworów w listwie. 
6. Mocowanie listew za pomoca wkretów. 
7. Zmontowanie elementów listew. 
8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoża. 
5.3.4. Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu. 
2. Zdjecie pokrywek z listew. 
3. Ułożenie przewodów z gieciem na łukach i załamaniach. 
4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałezników. 
5. Założenie pokryw. 
Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachowac wymagana rezerwe przestrzeni korytka. 
5.3.5. Instalacja szlabanów. 
1. Trasowanie miejsca montażu. 
2. Wykonanie wykopu pod fundament. 
3. Przygotowanie podłoża pod pasadowienie postumentu z napedem. 
4. Osadzenie srub kotwiacych w podłożu, 
5. Rozpakowanie elementów napedu i sterowania, 
6. Obciecie i obrobienie koncówek przewodów. 
7. Podłaczenie przewodów pod zaciski. 
8. Montaż konstrukcji i ramienia szlabanu. 
9. Sprawdzenie prawidłowosci połaczen przewodów. 
5.3.6. Instalacja kontrolera obsługi wejsc/wyjsc 
Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 
Wykonanie slepych otworów 
Wywiercenie otworów 
Osadzenie srub kotwiacych. 
Montaż urzadzen wraz z regulacja mechaniczna. 
Sprawdzenie prawidłowosci działania urzadzen 
Programowanie systemu. 
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5.3.7. Instalacja elementów sygnalizacyjnych. 
Trasowanie miejsca montażu latarni sygnalizacyjnych. 
Wykonanie otworów w podłożu. 
Osadzenie srub kotwiacych w podłożu, 
Rozpakowanie sygnalizatorów. 
Obciecie i obrobienie koncówek przewodów. 
Podłaczenie przewodów pod zaciski. 
Montaż sygnalizatorów do podłoża. 
Sprawdzenie prawidłowosci połaczen przewodów. 
5.4 Połaczenia wyrównawcze – ekwipotencjalizacja elementów przewodzacych wewnatrz postumentu z 
układem sterowania i napedem realizowana za pomoca połaczen wyrównawczych. 
5.5 Ochrona przepieciowa 
Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez 
rozdzielcza siec zasilajaca oraz przed przepieciami generowanymi przez urzadzenia przyłaczone do instalacji 
zostały zawarte w normie PN-HD 60364-4-443:2016-03. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane 
w instalacji elektrycznej ograniczniki przepiec powinny wytłumic przepiecia do wartosc poniżej poziomu 
wytrzymałosci udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane 
znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zależnosci od napiecia znamionowego 
i układu sieci) zawarte zostały w normie PN-EN 62305-3:2011. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbac, aby jakosc materiałów, urzadzen i montażu była zgodna z Dokumentacja 
Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomic 
Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze 
swiadectwa badan z jego wynikami. 
6.2 Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót, Wykonawca powinien przekazac Inżynierowi wszystkie swiadectwa jakosci 
i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie moga byc wbudowane. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Trasy przewodowe 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzic zgodnosc ich tras z Dokumentacja 
Projektowa. W przypadku bruzd należy sprawdzic ich przebieg z dokumentacja jak również ich wymiary: 
szerokosc i głebokosc. 
Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów i po zakonczeniu robót kablowych należy przeprowadzic nastepujace pomiary: 
zgodnosc z trasa opracowana w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami. 
Sprawdzenie ciagłosci żył 
Sprawdzenie ciagłosci żył roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz należy wykonywac przy użyciu 
przyrzadów o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznac za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie maja przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie. 
Próba rezystancji izolacji przewodów zasilajacych 
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów zasilajacych należy wykonac za pomoca megaomomierza o napieciu 
nie mniejszym niż 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja 
izolacji powinna byc nie mniejsza niż: 
0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli, 
50 MW/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu znamionowym 
powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. 
Sprawdzenie przewodów sygnałowych 
Przewody sygnałowe powinny zostac sprawdzone pod wzgledem rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, 
rezystancji petli linii dozorowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogolne” pkt.7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10.PRZEPISY ZWIAZANE 
Polska Norma PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-2: Metody badań i 
pomiarów -- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne. 
Rozporzadzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urzadzenia elektro-
energetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 


