
      Załącznik 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Część I zamówienia  - O. O. Szczeliniec 

1. Pozyskanie i zrywka drewna  

Terminarz wykonywanych prac II - XII 2019r. 

Lp. Oddział Masa [m3] Odległość 

zrywki [mb] 

Strefa zrywki Klasa wieku Podwóz [m3]  

1 6k 150 200 III II 150 

2 23i 109 100 III II 109 

3 81c 119 100 III II 60 

4 4p 115 200 III IV - 

5 11b 889 500 III V - 

6 19a 91 100 III V 91 

7 30i 154 100 III V - 

8 30o 154 100 III V - 

9 43y 98 400 III V - 

10 81j 121 100 III V - 

11 81k 20 300 III V - 

12 PCL 10 1000 III - IV II - 

13 PCL 40 1000 III – IV III - 

14 PCL 150 1000 III – IV IV - 

15 PCL 800 1000 III - IV V i starsze 150m3 

  3020 Pozyskanie Razem 560 

16  100rg Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych  

17  200rg Inne czynności związane z pozyskaniem 

drewna 

 

 

 

 



2. Hodowla lasu 

  B_ODNOSŁP  - Odnowienia pod osłoną d-stanu         

                        

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  

B_ODNOSŁP 13-00-1-01-82    -b   -00 0,3 0,3 SADZ-W-J TSZT 1 39 JD 5/0 1 TSZT   

        ZDAR-POK TSZT 1 31       

IV-V. 
2019 

B_ODNOSŁP 13-00-1-01-82    -d   -00 0,3 0,3 SADZ-W-J TSZT 1,05 40,95 JRZ 4/0 0,22 TSZT   

                JD 5/0 0,83 TSZT 

IX-XI. 
2019 

    0,6 0,6       110,95   2,05     

  
         

    

  B_OOSG - Ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi 
  

    

  
         

    

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  

B_OOSG 
  

13-00-1-01-      -    - 1000   SG m3 50 32,56         

      SG m3 950 317,68         

B_OOSG 13-00-1-01-4     -p   -00 115   SG m3 115 34,96         

B_OOSG 13-00-1-01-6     -k   -00 150   SG m3 150 60         

B_OOSG 13-00-1-01-11    -b   -00 548   SG m3 548 147,3         

    341   SG m3 341 58,92       

II-
XII.2019 

B_OOSG 13-00-1-01-19    -a   -00 91   SG m3 91 27,66         

B_OOSG 13-00-1-01-23    -i   -00 109   SG m3 109 40,11         

B_OOSG 13-00-1-01-30    -i   -00 154   SG m3 154 39,42         

B_OOSG 13-00-1-01-30    -o   -00 154   SG m3 154 34,5         

B_OOSG 13-00-1-01-43    -y   -00 98   SG m3 98 39,51         

B_OOSG 13-00-1-01-81    -c   -00 119   SG m3 119 102,82         

B_OOSG 13-00-1-01-81    -j   -00 121   SG m3 121 32,91         

B_OOSG 13-00-1-01-81    -k   -00 20   SG m3 20 5,44         

            3020 973,79         

  
         

    

  B_PIELU - Pielęgnowanie upraw 
     

    

  
         

    

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  

B_PIELU 13-00-1-01-1     -d   -00 1,1 1,1 PIELS HA 1,1 39,6         

B_PIELU 13-00-1-01-7     -k   -00 0,38 0,38 PIELS HA 0,38 18,62         

B_PIELU 13-00-1-01-36    -a   -00 0,82 0,82 PIELS HA 0,82 40,18       

VI-
IX.2019 

B_PIELU 13-00-1-01-49    -h   -00 0,3 0,3 PIELS HA 0,3 12,6         

            2,6 111         

  
         

    

  B_POPUZ - Poprawki i uzupełnienia 
     

    

  
         

    

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  



B_POPUZ 13-00-1-01-7     -i   -00 0,07 0,07 SADZ-ZSKp TSZT 0,31 14,88 JW 4/0 0,18 TSZT   

                JRZ 4/0 0,13 TSZT   

B_POPUZ 13-00-1-01-49    -c   -00 0,06 0,06 SADZ-WJP TSZT 0,27 12,96 JRZ 4/0 0,18 TSZT 

IV-V. 
2019 

                JW 4/0 0,09 TSZT   

B_POPUZ 13-00-1-01-60    -c   -00 0,3 0,3 SADZ-WJP TSZT 1,11 41,07 JD 5/0 0,67 TSZT 

IX-XI. 
2019 

        POPTAL TSZT 1,11 18,32 JRZ 4/0 0,44 TSZT   

    0,43         87,23   1,69     

  
         

    

  MEL-AGRO - Melioracje agrotechniczne 
    

    

  
         

    

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  

MEL-AGRO 13-00-1-01-82    -b   -00 0,3 0,3 M-183 HA 0,3 17,4       II-XI.2019 

            0,3 17,4         

  
         

    

  TRANSL - Transport leśny 
      

    

  
         

    

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  

TRANSL 13-00-1-01-      -    - 25 25 TRANS-ML H 25         II-XI.2019 

            25           

  
         

    

  H-POZ - Prace pozostałe z hodowli lasu 
    

    

  
         

    

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Artykuł Ilość Jm. 

  

H-POZ 13-00-1-01-      -    - 100 100 POZ-H RBH 100 100       II-XI.2019 

            100 100         

 

3. Ochrona lasu 

DDR-EKOSY - Zabezpieczanie drewna w ekosystemie pozostałego do rozpadu: mechaniczne i ręczne 
  

       
  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

DDR-
EKOSY 

13-00-1-01-      -    
- 100,00 100,00 zab.drew.pozost.w ekos.-mecha M3 80   II-X 2019 

        zab.drew.pozost.w ekos.-ręczn M3 20   II-X 2019 

            100     

  
       

  

O-GRODZB - Ochrona biogrup 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 



O-GRODZB 
13-00-1-01-49    -g   -
00 0,03   ochrona biogrup MB 180 82,8 IV-VII 2019 r. 

            180 82,8   

  
       

  

O-GRODZN - Grodzenie upraw 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZN 
13-00-1-01-82    -b   -
00 0,30   grodzenie upraw siatką MB 220   IV-IX 2019 r. 

O-GRODZN 
13-00-1-01-82    -d   -
00 0,30   grodzenie upraw siatką MB 220   IV-IX 2019 r. 

  
     

440 
 

  

O-GRODZR - Demontaż ogrodzeń 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZR 13-00-1-01-4     -k    0,02   Demontaż ogrodzenia MB 100 33 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-01-6     -a    0,10   Demontaż ogrodzenia MB 50 16,5 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-01-7     -h    0,01   Demontaż ogrodzenia MB 50 16,5 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-01-21    -j    0,01   Demontaż ogrodzenia MB 50 16,5 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-01-34    -i    0,14   Demontaż ogrodzenia MB 170 56,1 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-01-49    -g    0,03   Demontaż ogrodzenia MB 150 49,5 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-01-82    -h    0,10   Demontaż ogrodzenia MB 50 16,5 II-IX 2019 r. 

  
     

620 204,6   

O-GRODZS - Bieżące naprawy ogrodzeń 
    

  
  

       
  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZS 13-00-1-01-      -    - 2000,00 5,00 Naprawa bieżąca ogrodzeń MB 2000 960 II-XII 2019 r.  

        naprawa bieżąca przełazów SZT 5 25 II-XII 2019 r.  

  
     

2005 985   

O-PALIK - Zabezpieczanie drzew palikami 
    

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-PALIK 13-00-1-01-      -    - 4,70 4,70 zabezp. drzewek w 2 paliki TSZT 4,7 314,9 II-XII 2019 r. 

  
     

4,7 314,9   

O-POZ - Prace godzinowe ręczne z zakresu ochrony lasu 
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-POZ 13-00-1-01-      -    - 300,00 300,00 prace godzinowe ręczne ---- 300 300 II-XII 2019 r. 

  
     

300 300   

  
       

  

O-PROGNŚ - Jesienne poszukiwanie larw owadów 
   

  



  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 
godzi

n 
Termin 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-1     -g    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-2     -i    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-4     -f    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-7     -b    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-7     -p    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-13    -h    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-14    -g    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-16    -j    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-19    -g    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-20    -c    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-22    -b    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-28    -a    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-36    -a    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-39    -d    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-40    -a    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-43    -a    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-43   -m    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-50    -g    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-51    -c    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-57    -a    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-59    -a    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-81    -f    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-01-82    -g    1,00 1,00 próbne poszukiw.owad.w ściółce SZT 1 3 15 IV- 10 X 2019 

  
     

23 69   

O-ROZGGR - Rozgradzanie- zagradzanie 
    

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ROZGGR 13-00-1-01-      -    - 150,00 150,00 rozgrodzenie-zagrodzenie MB 150 115,8 II-XII 2019 r. 

  
     

150 115,8   

O-ZGRYZC - Smarowanie upraw 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-4     -g   1,86 1,86 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 1,86 37,2 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-7     -k    0,23 0,23 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,23 5,41 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-19    -k    0,53 0,53 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,53 10,6 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-22    -f    1,06 1,06 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 1,06 21,2 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-36    -d    0,76 0,76 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,76 15,2 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-37    -n    0,25 0,25 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,25 5 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-42    -g    0,30 0,30 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,3 6 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-42    -j    0,20 0,20 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,2 4 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-48    -d    0,83 0,83 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,83 14,03 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-57    -a    3,70 3,70 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 3,7 74 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-58    -a    0,57 0,57 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,57 11,4 IX-XI 2019 



O-ZGRYZC 13-00-1-01-59    -a    0,91 0,91 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,91 18,2 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-60    -c    0,95 0,95 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,95 19 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-01-82    -a    0,78 0,78 smarowanie upr.przeciw zwierz. HA 0,78 15,6 IX-XI 2019 

  
     

12,93 256,84   

O-ZWRYJK - Wykładania pułapek na ryjkowce  
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWRYJK 13-00-1-01-      -    - 50,00 50,00 wykł. pułapek na ryjkowce SZT 50 96 IV-VI 2019 r. 

  
     

50 96   

O-ZWWTÓRF - Wywieszanie pułapek feromonowych  
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-4     -g    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-6     -f    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-28    -a   3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-36    -c    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-41    -f   - 3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-42    -g    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-42    -j    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-56    -a    6,00 6,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 6 6 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-57    -a    6,00 6,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 6 6 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-57    -d    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-59    -a    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-01-82    -h    3,00 3,00 Wyw.pułap.feromonowych SZT 3 3 IV 2019 r. 

  
     

42 42   

O-ZWWTÓRK - Pułapki klasyczne 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-28    -a    9,00 9,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 9 5,4 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-29    -g    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-31    -g    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-37    -n    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-48    -f    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-56    -a    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-57    -a    6,00 6,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 6 3,6 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-58    -a    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-59    -a    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-01-59    -b    3,00 3,00 wykł. pułap. szkod. wtórne ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

  
     

39 23,4   

O-ZWWTÓRM - Korowanie pułapek, niszczenie kory 
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O- 13-00-1-01-      -    - 60,00 60,00 korow.pułapek niszcz.kory św M3 60   II-XII 2019 



ZWWTÓRM 

  
     

60 
 

  

TRANSL - Transport materiałów leśnych  
    

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

TRANSL 13-00-1-01-      -    - 50,00 50,00 transport materiałów leśnych H 50   II-XII 2019 r.  

            50     

 

 

Razem część I. 

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3020 m3 

Zrywka: 3020 m3 

Podwóz: 560m3 

Roboczogodziny: 4190 rg 

Korowanie drewna: 60 m3  

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 100 m3 

Grodzenie upraw leśnych: 440 mb 

Transport materiałów – 75 godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część II zamówienia  - O. O. Czerwona Woda 

1. Pozyskanie i zrywka drewna. 
 

Terminarz wykonywanych prac II- XII 2019r. 

 

Lp. Oddział Masa [m3] Odległość 

zrywki [mb] 

Strefa zrywki Klasa wieku Podwóz (m3) 

1 46h 219 400 III III - 

2 70h 185 200 III IV - 

3 45g 355 300 III V - 

4 64d 260 200 III V - 

5 67g 398 100 III V - 

6 67m 198 200 III V - 

7 79h 453 200 III V - 

8 102b 209 200 III V - 

9 108f 56 100 III V - 

10 108g 130 400 III V - 

11 PCL 20 500 III II - 

12 PCL 30 500 III III - 

13 PCL 350 500 III IV - 

14 PCL 500 500 III V i starsze - 

  3363 Pozyskanie Razem  

15  120rg Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych  

16  400rg Inne czynności związane z pozyskaniem 

drewna 

 

 

 

 

 



 

2. Hodowla lasu 

  B_ODNOSŁP - Odnowienia pod osłona drzewostanu           

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_ODNOSŁP 13-00-1-02-67    -b   -00 2,33 2,33 ZDAR-POK TSZT 13,79 427,49 BK 2/0 13,79 TSZT   

        SADZ-W-J TSZT 13,79 537,81         

        SADZ-ZSK TSZT 0         

IV-
V.2019 

B_ODNOSŁP 13-00-1-02-67    -p   -00 0,62 0,62 SADZ-ZSK TSZT 0   JD 5/0 2,07 TSZT   

        ZDAR-POK TSZT 2,07 64,17       

IX-
XI.2019 

        SADZ-W-J TSZT 2,07 80,73         

B_ODNOSŁP 13-00-1-02-70    -h   -00 2,37 2,37 ZDAR-POK TSZT 12,64 391,84 JD 5/0 1,63 TSZT   

        SADZ-W-J TSZT 12,64 492,96 BK 2/0 10,71 TSZT   

        SADZ-ZSK TSZT 0   JRZ 4/0 0,3 TSZT   

    5,32       57 1995         

  
          

  

  B_OOSG - Ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi 
   

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_OOSG 13-00-1-02-      -    - 600,00 600,00 SG m3 600 182,4         

B_OOSG 13-00-1-02-64    -d   -00 260,00 260,00 SG m3 260 79,04         

B_OOSG 13-00-1-02-67    -g   -00 398,00 398,00 SG m3 398 108,26         

B_OOSG 13-00-1-02-67    -m   -00 198,00 198,00 SG m3 198 50,69       

II-XII. 
2019 

B_OOSG 13-00-1-02-70    -h   -00 185,00 185,00 SG m3 185 53,28         

B_OOSG 13-00-1-02-102   -b   -00 209,00 209,00 SG m3 209 70,22         

B_OOSG 13-00-1-02-108   -f   -00 56,00 56,00 SG m3 56 10,37         

B_OOSG 13-00-1-02-108   -g   -00 130,00 130,00 SG m3 130 31,2         

            2036 585,46         

  
          

  

   B_PIELM - Czyszczenia wczesne 
      

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_PIELM 13-00-1-02-54    -a   -00 0,40 0,40 CW- SM HA 0,4 18,4         

B_PIELM 13-00-1-02-72    -k   -00 0,50 0,50 CW- SM HA 0,5 23         

B_PIELM 13-00-1-02-73    -b   -00 0,50 0,50 CW- SM HA 0,5 23       

IX-
X.2019 

B_PIELM 13-00-1-02-75    -k   -00 0,80 0,80 CW-N HA 0,8 66,4         

B_PIELM 13-00-1-02-91    -f   -00 1,05 1,05 CW- SM HA 1,05 48,3         

            3,25 179,1         

  
          

  

  B_PIELMP-  Czyszczenia późne 
      

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 
Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 



Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_PIELMP 13-00-1-02-67    -d   -00 3,50 3,50 CP-N1R HA 3,5 329       

IX-
X.2019 

            3,5 329         

  
          

  

  B_PIELU -Pielęgnowanie upraw 
      

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_PIELU 13-00-1-02-24    -b   -00 0,91 0,91 PIELS HA 0,91 54,15         

B_PIELU 13-00-1-02-54    -c   -00 0,20 0,20 PIELS HA 0,2 11,9         

B_PIELU 13-00-1-02-74    -a   -00 0,85 0,85 PIELS HA 0,85 35,7       

VI-
IX.2019 

B_PIELU 13-00-1-02-74    -b   -00 0,35 0,35 PIELS HA 0,35 14,7         

B_PIELU 13-00-1-02-75    -c   -00 0,39 0,39 PIELS HA 0,39 23,21         

            2,7 139,66         

  
          

  

  B_POPUZ - Poprawki i uzupełnienia 
      

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_POPUZ 13-00-1-02-74    -b   -00 0,02 0,02 ZDAR-POK TSZT 0,1 3,2 JRZ 4/0 0,1 TSZT   

        SADZ-WJP TSZT 0,1 4,8         

B_POPUZ 13-00-1-02-75    -d   -00 0,02 0,02 ZDAR-POK TSZT 0,1 3,2 JRZ 4/0 0,1 TSZT 

IV-
V.2019 

        SADZ-WJP TSZT 0,1 4,8         

B_POPUZ 13-00-1-02-75    -l   -00 0,02 0,02 ZDAR-POK TSZT 0,1 3,2 JRZ 4/0 0,1 TSZT 

IX-
XI.2019 

        SADZ-WJP TSZT 0,1 4,8         

B_POPUZ 13-00-1-02-89    -d   -00 0,02 0,02 ZDAR-POK TSZT 0,1 3,2 JRZ 4/0 0,1 TSZT   

        SADZ-WJP TSZT 0,1 4,8         

    0,08         32   0,4     

  
          

  

  TRANSL - Transport Leśny 
       

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

TRANSL 13-00-1-02-      -    - 30,00 30,00 TRANS-ML H 30         

II-XII. 
2019 

            30           

  
          

  

   ODN-LUK-  Odnowienia  luk  
       

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

  ODN-LUK 13-00-1-02-54    -a   -00 0,24 0,24 ZDAR-POK TSZT 1,35 43,2 BK 2/0 0,83 TSZT   

        SADZ-W-J TSZT 1,35 52,65 JD 5/0 0,37 TSZT   

        SADZ-ZSK TSZT 0   JRZ 4/0 0,15 TSZT 

IV-
V.2019 

ODN-LUK 13-00-1-02-64    -a   -00 0,5 0,5 ZDAR-POK TSZT 3 96 BK 2/0 2,15 TSZT   

        SADZ-W-J TSZT 3 117 JD 5/0 0,7 TSZT 

IX-
XI.2019 

        SADZ-ZSK TSZT 0   JRZ 4/0 0,15 TSZT   



    0,74         308,85   4,35     

  
          

  

  H-POZ -  Pozostałe prace z hodowli lasu 
     

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały Wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

H-POZ 13-00-1-02-      -    - 42,47 42,47 POZ-H RBH 42,47 42,47       

II-XII. 
2019 

              42,47         

 

3. Ochrona lasu 

DDR-EKOSY Zabezpieczanie drewna w ekosystemie pozostałego do rozpadu: mechaniczne i ręczne 

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

DDR-EKOSY 13-00-1-02-       100,00   ZAB-DREWM M3 100   II-X 2019 

DDR-EKOSY 13-00-1-02-    50,00   ZAB-DREWR M3 50   II-X 2019 

  
     

150 
 

  

O-GRODZN - Grodzenie upraw leśnych 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZN 13-00-1-02-54    -a 0,14   GRODZ-S MB 150   IV-IX 2019 r. 

O-GRODZN 13-00-1-02-64    -a 0,24   GRODZ-S MB 200   IV-IX 2019 r. 

O-GRODZN 13-00-1-02-70    -h 0,56   GRODZ-S MB 300   IV-IX 2019 r. 

  
     

650 
 

  

O-GRODZR - Demontaż ogrodzeń 
      

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZR 13-00-1-02-75    -k 0,15   DEMO-OGR MB 190 62,7 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-02-75    -k  0,21   DEMO-OGR MB 184 60,72 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-02-90    -b 0,21   DEMO-OGR MB 183 60,39 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-02-105   -b  0,50   DEMO-OGR MB 272 89,76 II-IX 2019 r. 

  
     

829 273,6   

O-GRODZS - Bieżące naprawy ogrodzeń 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZS 13-00-1-02-       2000,00 30,00 NAPB-OGR MB 2000 960 II-XII 2019 r.  

        NAPB-PRZ SZT 30 150 II-XII 2019 r.  

  
     

2030 1110   

O-PALIK - Zabezpieczanie drzew palikami 
     

  

  
       

  



Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-PALIK 13-00-1-02-       1,90   ZAB-UPAL2 TSZT 1,9 114 II-XII 2019 r. 

  
     

1,9 114   

O-POZ - Prace godzinowe ręczne z zakresu ochrony lasu 
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-POZ 13-00-1-02-       100,00   GODZ RĘCZ ---- 100 100 II-XII 2019 r. 

  
     

100 100   

  
       

  

O-PROGNŚ - Jesienne poszukiwanie larw owadów w glebie 
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-54    -a  1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-55    -b 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-65    -b 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-67    -g 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-68    -a 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-70    -f 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-72    -f  1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-73    -a  1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-77    -j  1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-89    -d 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-90    -b 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-96    -b 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-98    -b 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-102   -f 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-107   -c 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-02-108   -g 1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15.IV-10.X.2019 

  
     

16 48   

O-ROZGGR - Rozgradzanie- zagradzanie 
     

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ROZGGR 13-00-1-02-      -    - 300,00   ROZG-ZAGR MB 300 215 II-XII 2019 r. 

  
     

300 215   

O-ZGRYZC - Smarowanie upraw 
      

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-24    -b 0,91   ZAB-UCHC HA 0,91 18,2 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-25    -l  1,75   ZAB-UCHC HA 1,75 35 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-46    -a 0,45   ZAB-UCHC HA 0,45 7,61 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-54    -a  0,10   ZAB-UCHC HA 0,1 2,35 IX-XI 2019 



O-ZGRYZC 13-00-1-02-64    -a 0,26   ZAB-UCHC HA 0,26 6,11 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-67    -p 0,62   ZAB-UCHC HA 0,62 10,48 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-75    -c 0,54   ZAB-UCHC HA 0,54 10,8 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-89    -d 0,75   ZAB-UCHC HA 0,75 17,63 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-107   -a 0,76   ZAB-UCHC HA 0,76 15,2 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-108   -f 1,00   ZAB-UCHC HA 1 20 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-108   -g 2,08   ZAB-UCHC HA 2,08 41,6 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-02-108   -h 1,68   ZAB-UCHC HA 1,68 33,6 IX-XI 2019 

  
     

10,9 218,6   

O-ZWWTÓRF - Wywieszanie pułapek feromonowych  
   

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-54    -a 4,00   WYW-PUŁF SZT 4 4 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-54    -c 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-63    -k 4,00   WYW-PUŁF SZT 4 4 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-64    -a 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-70    -f 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-74    -a 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-75    -c 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-90    -b 4,00   WYW-PUŁF SZT 4 4 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-95    -c 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-101   -c 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-102   -f 3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-02-108   -h 4,00   WYW-PUŁF SZT 4 4 IV 2019 r. 

  
     

40 40   

O-ZWWTÓRK - Pułapki klasyczne 
      

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-54    -a 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-54    -c 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-55    -b 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-55    -c 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-64    -a 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-67    -l 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-70    -f 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-71    -b 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-90    -c 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-02-101   -c 5,00   PUŁ-ŚW SZT 5 3 III-IV 2019 r. 

  
     

50 30   

O-ZWWTÓRM - Korowanie pułapek, niszczenie kory 
    

  

  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-
ZWWTÓRM 13-00-1-02-       100,00   KOR-PŚW M3 100   II-XII 2019 

  
     

100 
 

  

  
       

  

TRANSL - Transport materiałów leśnych  
     

  



  
       

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

TRANSL 13-00-1-02-   30,00   TRANS-ML H 30   II-XII 2019 r.  

            30     

 

 

 

Razem część II. 

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3363 m3 

Zrywka: 3363 m3 

Podwóz: 0m3 

Roboczogodziny: 6281 rg 

Korowanie drewna: 100 m3  

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 150 m3 

Grodzenie upraw leśnych: 650 mb 

Transport materiałów – 60 godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III zamówienia  - O. O. Bukowina 

1. Pozyskanie i zrywka drewna. 
 

Terminarz wykonywanych prac II- XII 2019r. 

 

 

Lp. Oddział Masa [m3] Odległość 

zrywki [mb] 

Strefa zrywki Klasa wieku Podwóz 

1 87a 373 300 IV III 100 

2 129a 1108 500 IV V 200 

3 142d 1148 100 IV V 300 

4 PCL 10 1500 III - V II - 

5 PCL 70 1500 III - V III 30 

6 PCL 80 1500 III - V IV 20 

7 PCL 1000 1500 III - V V i starsze 500 

  3789 Pozyskanie Razem 1150 

8  300rg Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych  

9  229rg Inne czynności związane z pozyskaniem 

drewna 

 

 

2. Hodowla lasu 

  B_ODNOSŁP-Odnowienia pod osłoną                

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_ODNOSŁP 13-00-1-03-87    -a   -00 0,5 0,5 SADZ-ZSK TSZT     JD 6/0 1,67 TSZT   

        ZDAR-POK TSZT 1,67 51,77         

        SADZ-W-J TSZT 1,67 50,1       

IV-
V.2019 

B_ODNOSŁP 13-00-1-03-129   -a   -00 0,5 0,5 ZDAR-POK TSZT 1,67 41,75 JD 6/0 1,67 TSZT   

        SADZ-W-J TSZT 1,67 50,1       

IX-
XI.2019 

        SADZ-ZSK TSZT             

B_ODNOSŁP 13-00-1-03-142   -d   -00 0,5 0,5 SADZ-ZSK TSZT     JD 6/0 1,67 TSZT   

        ZDAR-POK TSZT 1,67 41,75         

        SADZ-W-J TSZT 1,67 50,1         



    1,5         285,57   5,01     

  
          

  

  B_ODNOTWP - Odnowienia na powierzchni otwartej 
    

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_ODNOTWP 13-00-1-03-151   -g   -00 2 2 SADZ-ZSK TSZT     JD 6/0 0,83 TSZT   

        ZDAR-POK TSZT 10,86 282,36 JRZ 4/0 0,98 TSZT 

IV-V. 
2019 

        SADZ-W-J TSZT 10,86 325,8 BK 2/1 9,05 TSZT 

IX-XI. 
2019 

    2         608,16   10,86     

  
          

  

  B_OOSG - Ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi 
   

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_OOSG 13-00-1-03-      -    - 1000,00 1000,00 SG m3 1000 281,6         

B_OOSG 13-00-1-03-      -    - 80,00 80,00 SG m3 80 30,98         

B_OOSG 13-00-1-03-      -    - 70,00 70,00 SG m3 70 32,03         

B_OOSG 13-00-1-03-      -    - 10,00 10,00 SG m3 10 7,74       

II-XII. 
2019 

B_OOSG 13-00-1-03-87    -a   -00 373,00 373,00 SG m3 373 185         

B_OOSG 13-00-1-03-129   -a   -00 1108,00 1108,00 SG m3 1108 361,65         

B_OOSG 13-00-1-03-142   -d   -00 1148,00 1148,00 SG m3 1148 236,93         

            3789 1135,93         

  
          

  

  B_PIELM - Czyszczenia wczesne 
      

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_PIELM 13-00-1-03-152   -c   -00 0,36 0,36 CW- SM HA 0,36 18,9         

B_PIELM 13-00-1-03-152   -g   -00 0,12 0,12 CW- SM HA 0,12 6,3       

IX-X. 
2019 

            0,48 25,2         

  
          

  

  B_PIELU - Pielęgnowanie upraw 
      

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

B_PIELU 13-00-1-03-87    -s   -00 0,10 0,10 PIELS HA 0,1 4,2         

B_PIELU 13-00-1-03-134   -a   -00 0,45 0,45 PIELS HA 0,45 18,9       

VI-IX. 
2019 

B_PIELU 13-00-1-03-144   -a   -00 0,61 0,61 PIELS HA 0,61 25,62         

B_PIELU 13-00-1-03-144   -a   -00 0,32 0,32 PIELS HA 0,32 13,44         

            1,48 62,16         

  
          

  

  TRANSL- Transport leśny 
       

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   



TRANSL 13-00-1-03-      -    - 60,00 60,00 TRANS-ML H 60         

II-
XII.2019 

            60           

  
          

  

  UDOST - Udostępnianie dzrewostanów II kl. wieku do zrywki 
   

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

UDOST 13-00-1-03-87    -a   -00 5,57 5,57 Udostęp. HA 5,57 267,36       

II-XII. 
2019 

            5,57 267,36         

  
          

  

  H-POZ -  Pozostałe prace z hodowli lasu 
     

  

  
          

  

Grupa 
czynnności 

Adres leśny 

Plan Termin 

Powierzchnie Czynności Materiały wykonania 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość Ilość godzin Artykuł Ilość Jm.   

H-POZ 13-00-1-03-      -    - 150,00 150,00 POZ-H RBH 150 150       

II-XII. 
2019 

              150         

 

3. Ochrona lasu 

DDR-EKOSY - Zabezpieczanie drewna w ekosystemie pozostałego do rozpadu: mechaniczne i ręczne   

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

DDR-EKOSY 13-00-1-03-      -    - 100,00   ZAB-DREWM M3 50   II-X 2019 

        ZAB-DREWR M3 50   II-X 2019 

  
     

100 
 

  

O-GRODZN - Grodzenie upraw 
      

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZN 13-00-1-03-87    -a    0,50   GRODZ-S MB 400   IV-IX 2019 r. 

O-GRODZN 13-00-1-03-129   -a    0,50   GRODZ-S MB 400   IV-IX 2019 r. 

O-GRODZN 13-00-1-03-142   -d    0,50   GRODZ-S MB 400   IV-IX 2019 r. 

O-GRODZN 13-00-1-03-151   -g    0,25   GRODZ-S MB 450   IV-IX 2019 r. 

  
     

1650 
 

  

O-GRODZN - Demontaż ogrodzeń 
      

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie   Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZR 13-00-1-03-115   -a    0,28   DEMO-OGR MB 225 74,25 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-03-115   -a    0,25   DEMO-OGR MB 197 65,01 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-03-120   -f    0,50   DEMO-OGR MB 308 101,64 II-IX 2019 r. 

O-GRODZR 13-00-1-03-120   -g    0,96   DEMO-OGR MB 398 131,34 II-IX 2019 r. 



O-GRODZR 13-00-1-03-149   -m   0,54   DEMO-OGR MB 300 99 II-IX 2019 r. 

  
     

1428 471,24   

O-GRODZS - Bieżące naprawy ogrodzeń 
     

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-GRODZS 13-00-1-03-      -    - 1000,00 10,00 NAPB-OGR MB 1000 480 II-XII 2019 r.  

        NAPB-PRZ SZT 10 50 II-XII 2019 r.  

  
     

1010 530   

O-PALIK - Zabezpieczanie drzew palikami 
     

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-PALIK 13-00-1-03-      -    - 1000,00   ZAB-UPAL2 TSZT 1 67 II-XII 2019 r. 

  
      

67   

O-POZ - Prace godzinowe ręczne z zakresu ochrony lasu 
    

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-POZ 13-00-1-03-      -    - 100,00   GODZ RĘCZ ---- 100 100 II-XII 2019 r. 

  
     

100 100   

  
       

  

O-PROGNŚ - Jesienne poszukiwanie larw owadów 
     

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-80    -k    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-118   -r    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-119   -k    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-126   -n    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-129   -a    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-129   -d    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-141   -r    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-142   -d    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-145   -b    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-147   -a    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-149   -c    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-151   -b    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

O-PROGNŚ 13-00-1-03-152   -c    1,00   SZUK-OWAD SZT 1 3 15 IV.-10 X. 2019 

  
     

13 39   

O-ROZGGR - Rozgradzanie- zagradzanie 
     

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ROZGGR 13-00-1-03-      -    - 400,00   ROZG-ZAGR MB 400 299,8 II-XII 2019 r. 



  
     

400 299,8   

O-ZGRYZC - Smarowanie upraw 
      

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności   

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZGRYZC 13-00-1-03-142   -a    1,98   ZAB-UCHC HA 1,98 39,6 IX-XI 2019 

O-ZGRYZC 13-00-1-03-151   -g    1,75   ZAB-UCHC HA 1,75 35 IX-XI 2019 

  
     

3,73 74,6   

O-ZWWTÓRF - Wywieszanie pułapek feromonowych  
    

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności   

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-117   -g    3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-117   -p    4,00   WYW-PUŁF SZT 4 4 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-118   -d    3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-119   -k    10,00   WYW-PUŁF SZT 10 10 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-120   -a    3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-122   -g    3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-142   -a    6,00   WYW-PUŁF SZT 6 6 IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRF 13-00-1-03-145   -c    3,00   WYW-PUŁF SZT 3 3 IV 2019 r. 

  
     

35 35   

O-ZWWTÓRK - Pułapki klasyczne 
      

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności   

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-122   -o    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-126   -n    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-128   -c    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-129   -a    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-129   -d    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-130   -b    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-142   -a    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-146   -a    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-146   -h    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-146   -n    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-146   -n    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-150   -g    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-151   -g    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

O-ZWWTÓRK 13-00-1-03-152   -c    3,00   PUŁ-ŚW SZT 3 1,8 III-IV 2019 r. 

  
     

42 25,2   

O-ZWWTÓRM - Korowanie pułapek, niszczenie kory  
    

  

  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

O-ZWWTÓRM 13-00-1-03-      -    - 100,00   KOR-PŚW M3 100   II-XII 2019 

  
     

100 
 

  

TRANSL - Transport materiałów leśnych  
     

  



  
       

  

Grupa czynnności Adres leśny 

Plan 

Powierzchnie Czynności 

Manip. Zred. Czynność Jm. Ilość 
Ilość 

godzin 
Termin 

TRANSL 13-00-1-03-      -    - 50,00   TRANS-ML H 50   II-XII 2019 r.  

            50     

 

Razem część III. 

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3789 m3 

Zrywka: 3789 m3 

Podwóz: 1150 m3 

Roboczogodziny: 4705 rg 

Korowanie drewna: 100 m3  

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 100 m3 

Grodzenie upraw leśnych: 1650 mb 

Transport materiałów – 110 godz. 

 

 

 

 

Część IV zamówienia  - Prace szkółkarskie, sadownicze i pszczelarskie 

 

1. Ochrona  starych odmian drzew i krzewów owocowych.  

Lp. Wyszczególnienie prac Adres leśny 
Zakres prac 

Termin 

wykonania 
j.m. ilość rg 

1 Koszenie sadu  
O.O. Bukowina 

oddz. 152m 
ha 2 x 2,49   V-IX 

2 Koszenie sadu  
O.O. Szczeliniec 

oddz. 22j 
ha 3 x 0,45   V-IX 

2 
Remont kapitalny 

ogrodzenia sadu 

O.O. Bukowina 

oddz. 152m 
mb 1100 1050 II-XII 



3 Prace sadownicze.   rg 400 400 II-XII 

4 Transport materiałów.   godz. 6   II-XII 

 

2. Szkółkarstwo i nasiennictwo 

 

Lp. Wyszczególnienie prac Adres leśny 

Zakres prac 
Termin 

wykonania 
j.m. ilość rg 

1 Prace szkółkarskie 

 O.O. Szczeliniec 

oddz. 51h, 43o, 10h, 

15b,                

 O.O. Bukowina 

oddz.143g, 144b 

ha 1,02 2145 II-XII 

2 Transport materiałów.   godz. 14   II-XII 

3 
Zbiór i przechowywanie 

nasion 
  rg 100 100 II-XII 

 

          

 

       

  3. Ochrona owadów zapylaczy. 

 

Lp. Wyszczególnienie prac 
Adres leśny  

  

Zakres prac 
Termin 

wykonania 
j.m. ilość rg 

1 

Prace polegające na 

wzbogaceniu bazy 

pożytkowej owadów 

zapylaczy. 

O.O. Szczeliniec 43o, 

51h,22b, 48d,7s, 

Karłów 10. O.O. 

Bukowina oddz. 128k, 

,143g,152m  O.O. 

Cz.Woda 113b, 95a,  

rg 550 550 II-XII 

2 Prace związane z 

ochroną owadów 
  rg 430 430 II-XII 



zapylaczy. 

3 Montaż kłód bartnych. 

O.O. Szczeliniec 43o,  

 O.O. Bukowina 128k 

143g,152m,    

  O.O. Cz.Woda 113b, 

95a 

szt 12 240 VI-IX 

4 Transport materiałów.   godz. 10   II-XII 

 

Razem część IV. 

Roboczogodziny: 4915 rg 

Koszenie sadu – 6,33 ha  

Transport materiałów – 30 godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


