Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Czesc¢ | zamowienia - O. O. Szczeliniec

1. Pozyskanie i zrywka drewna

Terminarz wykonywanych prac Il - XII 2019r.

Zatacznik 1 do SIWZ

Lp. Oddziat Masa [m3] Odlegtos¢ Strefa zrywki | Klasa wieku Podwdz [m3]
zrywki [mb]

1 6k 150 200 I 1 150

2 23i 109 100 1] ] 109

3 81c 119 100 11 1 60

4 4p 115 200 11 v -

5 11b 889 500 11 \ -

6 19a 91 100 11 \Y 91

7 30i 154 100 1] Vv -

8 300 154 100 M % -

9 43y 98 400 M % -

10 81j 121 100 Il % -

11 81k 20 300 1l Vv -

12 PCL 10 1000 " -1v 1 -

13 PCL 40 1000 H=1v Il -

14 PCL 150 1000 -1V v -

15 PCL 800 1000 I -1v V i starsze 150m?
3020 Pozyskanie Razem 560

16 100rg Biezace utrzymanie szlakow zrywkowych

17 200rg Inne czynnosci zwigzane z pozyskaniem

drewna




2. Hodowla lasu

B_ODNOSLP - Odnowienia pod ostong d-stanu

Plan Termin
cz;r#r’::éci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci - Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
B_ODNOSLP | 13-00-1-01-82 -b -00 0,3 0,3 | SADZ-W-J TSZT 1 39 | JD5/0 1| TSZT
IV-V.
ZDAR-POK TSZT 1 3 2019
B_ODNOSLP | 13-00-1-01-82 -d -00 03 0,3 | SADZ-W-J TSZT 1,05 40,95 | JRZ 4/0 0,22 | TSZT
IX-XI.
JD 5/0 0,83 | TSZT 2019
0,6 0,6 110,95 2,05
B_OOSG - Ochrona odnowien poprzez sktadanie gatezi
Plan Termin
cz;r#r?géci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci — Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
B_00SG 13-00-1-01- - 1000 SG m3 50 32,56
SG m3 950 317,68
B_00SG 13-00-1-01-4  -p -00 115 SG m3 115 34,96
B_00SG 13-00-1-01-6 -k -00 150 SG m3 150 60
B_00SG 13-00-1-01-11 -b -00 548 SG m3 548 147,3
341 SG m3 341 58,92 I)I(II.2019
B_00SG 13-00-1-01-19 -a -00 9N SG m3 91 27,66
B_00SG 13-00-1-01-23 - -00 109 SG m3 109 40,11
B_00SG 13-00-1-01-30 - -00 154 SG m3 154 3942
B_00SG 13-00-1-01-30 -0 -00 154 SG m3 154 34,5
B_00SG 13-00-1-01-43 -y -00 98 SG m3 98 39,51
B_00SG 13-00-1-01-81 -c -00 119 SG m3 119 102,82
B_00SG 13-00-1-01-81 - -00 121 SG m3 121 32,91
B_00SG 13-00-1-01-81 -k -00 20 SG m3 20 544
3020 | 973,79
B_PIELU - Pielegnowanie upraw
Plan Termin
czy?r::r[\)géci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci _ Materialy wykonania
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llos¢ godzin Artykut llo$¢ Jm.
B_PIELU 13-00-1-01-1  -d -00 1,1 1,1 | PIELS HA 1,1 396
B_PIELU 13-00-1-01-7 & -00 0,38 0,38 | PIELS HA 0,38 18,62
VI-
B_PIELU 13-00-1-01-36_-a -00 0,82 0,82 | PIELS HA 0,82 40,18 IX.2019
B_PIELU 13-00-1-01-49 -h -00 0,3 0,3 | PIELS HA 03 12,6
2,6 111
B_POPUZ - Poprawki i uzupetnienia
Plan Termin
czﬁlr:rﬁ)géci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci — Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé godzin Artykut llos¢ Jm.




B_POPUZ 13-00-1-01-7 - -00 0,07 0,07 | SADZ-ZSKp | TSZT 0,31 14,88 | JW 4/0 0,18 | TSZT
JRZ 4/0 0,13 | TSZT
IV-V.
B_POPUZ 13-00-1-01-49 -c -00 0,06 0,06 | SADZ-WJP TSZT 0,27 12,96 | JRZ 4/0 0,18 | TSZT 2019
JW 4/0 0,09 | TSZT
IX-XI.
B_POPUZ 13-00-1-01-60 -c -00 0,3 0,3 | SADZ-WJP TSZT 1,11 41,07 | JD 5/0 0,67 | TSZT 2019
POPTAL TSZT 1,11 18,32 | JRZ 4/0 0,44 | TSZT
0,43 87,23 1,69
MEL-AGRO - Melioracje agrotechniczne
Plan Termin
Grupa Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosct . o o llosé »
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé godzin Artykut llos¢ Jm.
MEL-AGRO 13-00-1-01-82 -b -00 0,3 0,3 | M-183 HA 0,3 174 11-X1.2019
0,3 17,4
TRANSL - Transport lesny
Plan Termin
Grupa Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosct . o o llosé »
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé godzin Artykut llos¢ Jm.
TRANSL 13-00-1-01- - - 25 25 | TRANS-ML H 25 11-X1.2019
25
H-POZ - Prace pozostate z hodowli lasu
Plan Termin
Grupal : Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
czynnnosct . » o llosé »
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
H-POZ 13-00-1-01- - - 100 100 | POZ-H RBH 100 100 11-X1.2019
100 100
3. Ochrona lasu
DDR-EKOSY - Zabezpieczanie drewna w ekosystemie pozostatego do rozpadu: mechaniczne i reczne
Plan
Grupa , Powierzchnie Czynnosci
czynnr?oéci Al Jesiny * llos¢
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
DDR- 13-00-1-01- -
EKOSY - 100,00 100,00 | zab.drew.pozost.w ekos.-mecha | M3 80 11-X 2019
zab.drew.pozost.w ekos.-reczn M3 20 11-X 2019
100
O-GRODZB - Ochrona biogrup
Plan
Powierzchnie Czynnosci
Grupa’ . Adres lesny i
€zynnnosci . o > llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin




13-00-1-01-49 -g - ‘ ’
O-GRODZB |00 0,03 ochrona biogrup MB 180 82,8 IV-VII 2019 r.
180 82,8
O-GRODZN - Grodzenie upraw
Plan
Grupa 5 Powierzchnie Czynnosci
- Adres lesny
€zynnnosci . . » llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin
13-00-1-01-82 -b -
O-GRODZN |00 0,30 grodzenie upraw siatka MB 220 IV-1X 2019 r.
13-00-1-01-82 -d -
O-GRODZN |00 0,30 grodzenie upraw siatka MB 220 IV-1X 2019 .
440
O-GRODZR - Demontaz ogrodzen
Plan
Grupa ; Powierzchnie Czynnosci
L . Adres lesny
czynnnosci . llog¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-GRODZR ]13-00-1-01-4 -k 0,02 Demontaz ogrodzenia MB 100 33| 1-1X 2019 .
O-GRODZR [13-00-1-01-6 -a 0,10 Demontaz ogrodzenia MB 50 16,5 1I-1X 2019 r.
O-GRODZR |13-00-1-01-7 -h 0,01 Demontaz ogrodzenia MB 50 16,5 | 11-1X 2019 r.
O-GRODZR |13-00-1-01-21 -j 0,01 Demontaz ogrodzenia MB 50 16,5 | 1I-1X 2019 r.
O-GRODZR |13-00-1-01-34 -i 0,14 Demontaz ogrodzenia MB 170 56,1 11-1X 2019 .
O-GRODZR [13-00-1-01-49 -g 0,03 Demontaz ogrodzenia MB 150 49,5 [ 11-1X 2019 r.
O-GRODZR [13-00-1-01-82 -h 0,10 Demontaz ogrodzenia MB 50 16,5 1I-1X 2019 r.
620 204,6
O-GRODZS - Biezace naprawy ogrodzen
Plan
Grupa ) Powierzchnie Czynnosci
. . Adres lesny
czynnnosci . llogé .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-GRODZS 13-00-1-01- - - 2000,00 | 5,00 Naprawa biezgca ogrodzen MB 2000 960 | 11-X11 2019 r.
naprawa biezaca przetazéw SZT 5 25 [ 11-X11 2019 r.
2005 985
O-PALIK - Zabezpieczanie drzew palikami
Plan
Grupa ) Powierzchnie Czynnosci
L . Adres lesny
€zynnnosci . o o llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin
O-PALIK 13-00-1-01- - - 4,70 4,70 zabezp. drzewek w 2 paliki TSZT 4,7 314,9 | 1I-X11 2019 r.
4,7 3149
O-POZ - Prace godzinowe reczne z zakresu ochrony lasu
Plan
Grupa, ‘ Adres lesny Powierzchnie Czynnosci
€zynnnoscl . o o llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin
0O-POZ 13-00-1-01- - - 300,00 |300,00 | prace godzinowe reczne 300 300 | lI-XI1 2019 r.
300 300

O-PROGNS - Jesienne poszukiwanie larw owadéw




Plan

Grupa ) Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci ALl llos¢
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ | godzi Termin
n
O-PROGNS | 13-00-1-01-1 -g | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w $cidtce | SZT 1 3|151V- 10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-2 -i [1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-4 -f [1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-7 -b | 1,00 1,00 prébne poszukiw.owad.w $ciétce | SZT 1 3151V-10 X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-7 -p |1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w $cidtce | SZT 1 3|151V- 10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-13 -h | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-14 -g [ 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-16 -j [ 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-19 -g | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w $cidtce | SZT 1 3|151V- 10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-20 -c | 1,00 1,00 prébne poszukiw.owad.w $ciétce | SZT 1 3151V-10 X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-22 -b | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w $cidtce | SZT 1 3[1151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-28 -a | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-36 -a | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-39 -d | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w sciétce | SZT 1 3[151V-10X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-40 -a | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w sciétce | SZT 1 3[151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-43 -a | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-43 -m | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-50 -g [ 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-51 -c | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w sciétce | SZT 1 3[151V-10X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-57 -a [ 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w sciétce | SZT 1 3[151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-59 -a | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10 X 2019
O-PROGNS | 13-00-1-01-81 -f | 1,00 1,00 | prébne poszukiw.owad.w $cidtce | SZT 1 3[1151V-10X 2019
O-PROGNS 13-00-1-01-82 -g | 1,00 1,00 probne poszukiw.owad.w $ciotce | SZT 1 3|151V-10X 2019
23 69
O-ROZGGR - Rozgradzanie- zagradzanie
Plan
Powierzchnie Czynnosci
czyGnr:Ejéci Adres lesny . y : | lose .
Manip. | Zred. Czynnosc¢ Jm. lloé¢ el Termin
O-ROZGGR |13-00-1-01- - - 150,00 | 150,00 | rozgrodzenie-zagrodzenie MB 150 115,8 | 1I-X11 2019 r.
150 1158
0O-ZGRYZC - Smarowanie upraw
Plan
Grupa, ‘ Adres legny Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci . » » llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnosc¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin

0O-ZGRYZC 13-00-1-01-4 -g 1,86 1,86 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 1,86 37,2 | IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-7 -k 0,23 0,23 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,23 5,41 | IX-X1 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-19 -k 0,53 0,53 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,53 10,6 | IX-X1 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-22 -f 1,06 1,06 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 1,06 21,2 | IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-36 -d 0,76 0,76 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,76 15,2 | IX-X12019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-37 -n 0,25 0,25 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,25 51 IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-42 -g 0,30 0,30 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,3 6 | IX-X12019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-42 -j 0,20 0,20 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,2 4 | IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-48 -d 0,83 0,83 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,83 14,03 | IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-57 -a 3,70 3,70 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 3,7 74 | IX-X12019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-58 -a 0,57 0,57 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,57 11,4 | IX-X1 2019




0O-ZGRYZC 13-00-1-01-59 -a 0,91 0,91 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,91 18,2 | IX-X1 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-60 -c 0,95 0,95 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,95 19 | IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-01-82 -a 0,78 0,78 smarowanie upr.przeciw zwierz. | HA 0,78 15,6 | IX-X1 2019
12,93 | 256,84
O-ZWRY JK - Wyktadania putapek na ryjkowce
Plan
Powierzchnie Czynnosci
czyﬁ\r:r'?géci Adres lesny b e
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-ZWRYJK 13-00-1-01- - - 50,00 50,00 | wykt. putapek na ryjkowce SZT 50 96 | IV-VI 2019 r.
50 96
O-ZWWTORF - Wywieszanie putapek feromonowych
Plan
Powierzchnie Czynnosci
czﬁr:r?gs’ci Adres lesny i e
Manip. | Zred. Czynnosc¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin
O-ZWWTORF |13-00-1-01-4 -g 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3[1IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-6 -f 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3(1IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-28 -a 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 31IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-36 -c 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 31IV2019r.
O-ZWWTORF |13-00-1-01-41 -f 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3(1IV2019r.
O-ZWWTORF |13-00-1-01-42 -g 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3[1V2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-42 -j 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3(1V2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-56 -a 6,00 6,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 6 611V2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-57 -a 6,00 6,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 6 611V2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-57 -d 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3(1V2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-01-59 -a 3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3|IV2019r.
O-ZWWTORF |13-00-1-01-82 -h |[3,00 3,00 Wyw.putap.feromonowych SZT 3 3[IV2019r.
42 42
O-ZWWTORK - Putapki klasyczne
Plan
Powierzchnie Czynnosci
czﬁr:ﬁgéci Adres lesny i e
Manip. | Zred. Czynnosc¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin
O-ZWWTORK |13-00-1-01-28 -a 9,00 9,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 9 54| 1l-IV 2019 r.
O-ZWWTORK |13-00-1-01-29 -g |[3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 3 1,8 [ lI-IV 2019 r.
0-ZWWTORK |13-00-1-01-31 -g 3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW SZT 3 1,8 | 1lI-IV 2019 r.
O-ZWWTORK [13-00-1-01-37 -n_ [3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 3 1,8 [ 1I-IV 2019 r.
O-ZWWTORK |13-00-1-01-48 -f 3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 3 1,8 [ llI-IV 2019 .
O-ZWWTORK | 13-00-1-01-56 -a 3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 3 1,8 [ llI-IV 2019 r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-01-57 -a 6,00 6,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 6 3,6 | lll-IV 2019 r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-01-58 -a 3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 3 1,8 [ lI-IV 2019 r.
0O-ZWWTORK | 13-00-1-01-59 -a 3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW SZT 3 1,8 | 1lI-IV 2019 r.
O-ZWWTORK |13-00-1-01-59 -b | 3,00 3,00 wykt. putap. szkod. wtérne SW | SZT 3 1,8 [ lI-IV 2019 r.
39 234
O-ZWWTORM - Korowanie putapek, niszczenie kory
Plan
Powierzchnie Czynnosci
czyi\r:r?géci Adres lesny v e
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin
O- 13-00-1-01- - - 60,00 60,00 | korow.putapek niszcz.kory sw M3 60 11-XI1 2019




ZWWTORM |

60

TRANSL - Transport materiatéw lesnych

Plan
Grupa 5 Powierzchnie Czynnosci
L Adres lesny
czynnnosci . > » llogé .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. lloé¢ . Termin
godzin

TRANSL 13-00-1-01- - - 50,00 50,00 | transport materiatéw lesnych H 50 11-X11 2019 r.

50

Razem czesé I.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3020 m?

Zrywka: 3020 m?®
Podwéz: 560m?
Roboczogodziny: 4190 rg

Korowanie drewna: 60 m?

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m®

Grodzenie upraw lesnych: 440 mb

Transport materiatéw - 75 godz.




Czesc Il zamowienia - O. O. Czerwona Woda

1. Pozyskanie i zrywka drewna.

Terminarz wykonywanych prac II- Xl 2019r.

Lp. Oddziat Masa [m?] Odlegtos¢ Strefa zrywki | Klasa wieku | Podwdz (m3)
zrywki [mb]
1 46h 219 400 1 1l -
2 70h 185 200 1 v -
3 45g 355 300 1 Vv -
4 64d 260 200 1 -
5 678 398 100 1 \ -
6 67m 198 200 1 \ -
7 79h 453 200 1 \ -
8 102b 209 200 1 \ -
9 108f 56 100 1l \ -
10 108g 130 400 1] \Y -
11 PCL 20 500 1l 1| -
12 PCL 30 500 1l I -
13 PCL 350 500 1l v -
14 PCL 500 500 1] V i starsze -
3363 Pozyskanie Razem
15 120rg Biezace utrzymanie szlakow zrywkowych
16 400rg Inne czynnos$ci zwigzane z pozyskaniem

drewna




2. Hodowla lasu

B_ODNOSLP - Odnowienia pod ostona drzewostanu

Plan Termin
Gz Adres lesn Powierzchnie Czynnosci Materiat i
czynnnosc y y! Y Wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_ODNOSLP | 13-00-1-02-67 -b -00 2,33 2,33 | ZDAR-POK | TSZT 13,79 427,49 | BK 2/0 13,79 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 13,79 537,81
V-
SADZ-ZSK | TSZT 0 V.2019
B_ODNOSLP | 13-00-1-02-67 -p -00 0,62 0,62 | SADZ-ZSK | TSZT 0 JD 5/0 2,07 | TSZT
IX-
ZDAR-POK | TSZT 2,07 64,17 X1.2019
SADZ-W-J TSZT 2,07 80,73
B_ODNOSLP | 13-00-1-02-70 -h -00 2,37 2,37 | ZDAR-POK | TSZT 12,64 391,84 | JD 5/0 1,63 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 12,64 492,96 | BK 2/0 10,71 | TSZT
SADZ-ZSK | TSZT 0 JRZ 4/0 0,3 TSZT
5,32 57 1995
B_OOSG - Ochrona odnowien poprzez skladanie gatezi
Plan Termin
Gtz Adres le$n Powierzchnie Czynnosci Materiaty i
cZynNNosci y y! Wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llo$¢ llo$¢ godzin | Artykut llo$¢ Jm.
B_00SG 13-00-1-02- - - 600,00 | 600,00 SG m3 600 1824
B_00SG 13-00-1-02-64 -d -00 | 260,00 | 260,00 SG m3 260 79,04
B_00SG 13-00-1-02-67 -g -00 | 398,00 | 398,00 SG m3 398 108,26
1-XII.
B_00SG 13-00-1-02-67 -m -00 | 198,00 | 198,00 SG m3 198 50,69 2019
B_00SG 13-00-1-02-70 -h -00 | 185,00 | 185,00 SG m3 185 53,28
B_00SG 13-00-1-02-102 -b -00 | 209,00 | 209,00 SG m3 209 70,22
B_00SG 13-00-1-02-108 -f -00 | 56,00 56,00 SG m3 56 10,37
B_00SG 13-00-1-02-108 -g -00 | 130,00 | 130,00 SG m3 130 312
2036 | 585,46
B_PIELM - Czyszczenia wczesne
o Plan Termin
rupa . . : ™ : :
czynnnosc Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_PIELM 13-00-1-02-54 -a -00 | 0,40 0,40 CW- SM HA 04 184
B_PIELM 13-00-1-02-72_ -k -00 | 0,50 0,50 CW- SM HA 05 23
IX-
B_PIELM 13-00-1-02-73 -b -00 | 0,50 0,50 CW- SM HA 0,5 23 X.2019
B_PIELM 13-00-1-02-75 -k -00 | 0,80 0,80 CW-N HA 08 66,4
B_PIELM 13-00-1-02-91 -f -00 | 1,05 1,05 CW- SM HA 1,05 48,3
3,25 179,1
B_PIELMP- Czyszczenia p6zne
Plan i
Grupa’ . Adres lesny - - — : Termin
¢zynnnosc Powierzchnie Czynnosci Materiaty Wykonania




Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
IX-
B_PIELMP | 13-00-1-02-67 -d -00 | 3,50 3,50 CP-N1R HA 35 329 X.2019
35 329
B_PIELU -Pielegnowanie upraw
Plan Termin
Gz Adres lesn Powierzchnie Czynnosci Materiaty i
czynnnosci y y Wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
B_PIELU 13-00-1-02-24 b -00 | 091 0,91 PIELS HA 0,91 54,15
B_PIELU 13-00-1-02-54 ¢ -00 |0,20 0,20 PIELS HA 0,2 11,9
VI-
B_PIELU 13-00-1-02-74 -a -00 | 0,85 0,85 PIELS HA 0,85 357 IX.2019
B_PIELU 13-00-1-02-74 b -00 | 0,35 0,35 PIELS HA 0,35 14,7
B_PIELU 13-00-1-02-75 ¢ -00 | 0,39 0,39 PIELS HA 0,39 23,21
2,7] 139,66
B_POPUZ - Poprawki i uzupetnienia
o Plan Termin
rupa : . : " ; :
czynnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin | Artykut llos¢ Jm.
B_POPUZ 13-00-1-02-74 -b -00 0,02 0,02 | ZDAR-POK | TSZT 0,1 3,2 | JRZ4/0 0,1 | TSZT
SADZ-WJP | TSZT 0,1 4.8
V-
B_POPUZ 13-00-1-02-75 -d -00 0,02 0,02 | ZDAR-POK | TSZT 0,1 32 | JRZ4/0 0,1|TSZT V.2019
SADZ-WJP | TSZT 0,1 4,8
IX-
B_POPUZ 13-00-1-02-75 - -00 0,02 0,02 | ZDAR-POK | TSZT 0,1 3,2 | JRZ4/0 0,1 | TSZT X1.2019
SADZ-WJP | TSZT 0,1 4,8
B_POPUZ 13-00-1-02-89 -d -00 0,02 0,02 | ZDAR-POK | TSZT 0,1 32 | JRZ4/0 0,1|TSZT
SADZ-WJP | TSZT 0,1 4.8
0,08 32 0,4
TRANSL - Transport Lesny
o Plan Termin
rupa . . . " . :
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
11-XII.
TRANSL 13-00-1-02- - 30,00 30,00 TRANS-ML | H 30 2019
30
ODN-LUK- Odnowienia luk
o Plan Termin
rupa . A 3 e A :
czynnnosc Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Wykonania
Manip. Zred. Czynno$¢ Jm. llo$¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
ODN-LUK | 13-00-1-02-54 -a -00 0,24 0,24 | ZDAR-POK | TSZT 1,35 43,2 | BK2/0 0,83 | TSZT
SADZ-W-J TSZT 1,35 52,65 | JD 5/0 0,37 | TSZT
V-
SADZ-ZSK | TSZT 0 JRZ 4/0 0,15 | TSZT V.2019
ODN-LUK 13-00-1-02-64 -a -00 0,5 0,5 | ZDAR-POK | TSZT 3 96 | BK 2/0 2,15 | TSZT
IX-
SADZ-W-J TSZT 3 117 | JD 5/0 0,7 | TSZT X1.2019
SADZ-ZSK | TSZT 0 JRZ 4/0 0,15 | TSZT




| 0,74] 308,85 | 4,35]
H-POZ - Pozostate prace z hodowli lasu

o Plan Termin
rupa 2 2 : . : :
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty Wykonania

Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
1-XII.
H-POZ 13-00-1-02- 4247 4247 POZ-H RBH 42,47 42,47 2019
42,47

3. Ochrona lasu

DDR-EKOSY Zabezpieczanie drewna w ekosystemie pozostatego do rozpadu: mechaniczne i reczne

Plan
Grupa, ' Al 2y Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci . llog¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
DDR-EKOSY | 13-00-1-02- 100,00 ZAB-DREWM | M3 100 11-X 2019
DDR-EKOSY | 13-00-1-02- 50,00 ZAB-DREWR | M3 50 11-X 2019
150
O-GRODZN - Grodzenie upraw lesnych
Plan
Grupal ' At 24y Powierzchnie Czynnosci
€zynnnosci . . .. | llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnosc¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-GRODZN 13-00-1-02-54 -a 0,14 GRODZ-S MB 150 IV-1X 2019 r.
O-GRODZN 13-00-1-02-64 -a 0,24 GRODZ-S MB 200 IV-1X 2019 r.
0O-GRODZN 13-00-1-02-70 -h 0,56 GRODZ-S MB 300 IV-1X 2019 r.
650
O-GRODZR - Demontaz ogrodzen
Plan
Grupal . At 24y Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci . llogé .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llosé . Termin
godzin
0O-GRODZR 13-00-1-02-75 -k 0,15 DEMO-OGR |MB 190 62,7 [1I-1X2019r.
O-GRODZR 13-00-1-02-75 -k 0,21 DEMO-OGR |MB 184 | 60,72 | 11-1X2019r.
O-GRODZR 13-00-1-02-90 -b 0,21 DEMO-OGR |MB 183 | 60,39 | 1I-1X 2019 .
0O-GRODZR 13-00-1-02-105 -b | 0,50 DEMO-OGR |MB 272 | 89,76 | 1I-1X 2019 r.
829 | 273,6
O-GRODZS - Biezace naprawy ogrodzen
Plan
Grupa, ‘ At 5 Powierzchnie Czynnosci
€zynnnoscl . o .. | llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
0O-GRODZS 13-00-1-02- 2000,00 | 30,00 | NAPB-OGR MB 2000 960 | 11-X11 2019 .
NAPB-PRZ SZT 30 150 | II-X11 2019 r.
2030| 1110

O-PALIK - Zabezpieczanie drzew palikami




Plan

Grupal ‘ At 5y Powierzchnie Czynnosci
€zynnnosci . » .. | llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-PALIK 13-00-1-02- 1,90 ZAB-UPAL2 | TSZT 1,9 114 | 1I-XI1 2019 r.
1,9 114
0O-POZ - Prace godzinowe reczne z zakresu ochrony lasu
Plan
Grupa’ ' Adties =5y Powierzchnie Czynnosci
€zynnnosci . » .. | llos¢ .
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. llos¢ . Termin
godzin
0O-POZ 13-00-1-02- 100,00 GODZRECZ | ---- 100 100 | II-X11 2019 r.
100 100
O-PROGNS - Jesienne poszukiwanie larw owadéw w glebie
Plan
Grupal ' At 24y Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci . llogé .
Manip. | Zred. Czynnosc¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-PROGNS 13-00-1-02-54 -a 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-55 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-65 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IvV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-67 -g 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-68 -a 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-70 -f 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-72 -f 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IvV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-73 -a 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-77 -j 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-89 -d 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-90 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-96 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-98 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-102 -f 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-107 -c 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
O-PROGNS 13-00-1-02-108 -g  |1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3| 15.IV-10.X.2019
16 48
O-ROZGGR - Rozgradzanie- zagradzanie
Plan
Grupa’ . At 25y Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci ) D | noge )
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
0O-ROZGGR 13-00-1-02- - - 300,00 ROZG-ZAGR |MB 300 215 [ 1I-X11 2019 r.
300 215
0O-ZGRYZC - Smarowanie upraw
Plan
Grupa, ‘ At 5 Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci . > o lloge .
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
0-ZGRYZC 13-00-1-02-24 -b 0,91 ZAB-UCHC HA 0,91| 18,2|IX-XI2019
0-ZGRYZC 13-00-1-02-25 - 1,75 ZAB-UCHC HA 1,75 35 | IX-X12019
0O-ZGRYZC 13-00-1-02-46 -a 0,45 ZAB-UCHC HA 0,45| 7,61 [IX-XI2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-02-54 -a 0,10 ZAB-UCHC HA 0,1| 235]IX-XI2019




0O-ZGRYZC 13-00-1-02-64 -a 0,26 ZAB-UCHC HA 0,26 6,11 |IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-02-67 -p 0,62 ZAB-UCHC HA 0,62 | 10,48 | IX-XI 2019
O-ZGRYZC 13-00-1-02-75 -c 0,54 ZAB-UCHC HA 0,54| 10,8 |IX-XI 2019
O-ZGRYZC 13-00-1-02-89 -d 0,75 ZAB-UCHC HA 0,75| 17,63 | IX-XI 2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-02-107 -a 0,76 ZAB-UCHC HA 0,76 15,2 |IX-XI2019
0O-ZGRYZC 13-00-1-02-108 -f 1,00 ZAB-UCHC HA 1 20 | IX-X12019
O-ZGRYZC 13-00-1-02-108 -g |2,08 ZAB-UCHC HA 2,08 | 41,6|IX-X12019
O-ZGRYZC 13-00-1-02-108 -h 1,68 ZAB-UCHC HA 1,68| 33,6 | IX-XI 2019
10,9 | 218,6
O-ZWWTORF - Wywieszanie putapek feromonowych
Plan
cz;r:f;:géCi ftles sy Povtnerzchnle - CzyfrjnosTllos’c’ '
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. lloé¢ o Termin
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-54 -a 4,00 WYW-PULF | SZT 4 41V 2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-54 -c 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3|IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-63 -k 4,00 WYW-PULF | SZT 4 411V 2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-64 -a 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3[IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-70 -f 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3[IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-74 -a 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3|IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-75 -c 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3|IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-90 -b 4,00 WYW-PULF | SZT 4 411V 2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-95 -c 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3[IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-101 -c 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3[IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-102 -f 3,00 WYW-PULF | SZT 3 3|IV2019r.
O-ZWWTORF | 13-00-1-02-108 -h | 4,00 WYW-PULF | SZT 4 411V 2019r.
40 40
O-ZWWTORK - Putapki klasyczne
Plan
. ﬁqr::géd At 24y Powierzchnie CzynnosTlloéé
Manip. | Zred. Czynnosc Jm. llos¢ . Termin
godzin
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-54 -a 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-54 -c 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-55 -b 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-55 -c 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1I-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-64 -a 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1I-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-67 - 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-70 -f 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-71 -b 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-90 -c 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1I-IV2019r.
O-ZWWTORK | 13-00-1-02-101 -c 5,00 PUE-SW SZT 5 3| 1I-IV2019r.
50 30
O-ZWWTORM - Korowanie putapek, niszczenie kory
Plan
o ;r:ﬁgéd At 25y Powierzchnie Czynnoscl:llos’é
Manip. | Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ . Termin
godzin
O- 7 P
ZWWTORM 13-00-1-02- 100,00 KOR-PSW M3 100 11-X11 2019
100

TRANSL - Transport materiatéw lesnych




Plan

Grupa’ ' ftles sy Powierzchnie Czynnosci
czynnnosci . » .. | llos¢ .
Manip. Zred. Czynnosc Jm. llos¢ . Termin
godzin
TRANSL 13-00-1-02- 30,00 TRANS-ML H 30 11-X11 2019 r.
30

Razem czesé Il.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3363 m®

Zrywka: 3363 m®

Podwoéz: Om?®

Roboczogodziny: 6281 rg

Korowanie drewna: 100 m?

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m®

Grodzenie upraw lesnych: 650 mb

Transport materiatéw - 60 godz.




Czesc lll zaméwienia - O. O. Bukowina

1. Pozyskanie i zrywka drewna.

Terminarz wykonywanych prac II- Xl 2019r.

Lp. Oddziat Masa [m?] Odlegtosc Strefa zrywki | Klasa wieku Podwéz
zrywki [mb]
1 87a 373 300 v 1l 100
2 129a 1108 500 v \Y 200
3 142d 1148 100 v \Y 300
4 PCL 10 1500 ln-v 1 -
5 PCL 70 1500 ln-v Il 30
6 PCL 80 1500 ln-v v 20
7 PCL 1000 1500 n-v Vistarsze 500
3789 Pozyskanie Razem 1150
8 300rg Biezace utrzymanie szlakéw zrywkowych
9 229rg Inne czynnosci zwigzane z pozyskaniem
drewna
2. Hodowla lasu
B_ODNOSLP-Odnowienia pod ostong
Plan Termin
Ealpe Adres lesn Powierzchnie Czynnosci Materiat i
czynnnosc y y! y wykonania
Manip. Zred. Czynnosc Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
B_ODNOSLP | 13-00-1-03-87 -a -00 05 05| SADZ-ZSK | TSZT JD 6/0 1,67 | TSZT
ZDAR-POK | TSZT 1,67 51,77
V-
SADZ-W-J | TSZT 1,67 50,1 V.2019
B_ODNOSLP | 13-00-1-03-129 -a -00 05 05| ZDARPOK | TSZT 1,67 41,75 | JD 6/0 1,67 | 82T
I1X-
SADZ-W-J | TSZT 1,67 50,1 X1.2019
SADZ-ZSK | TSZT
B_ODNOSLP | 13-00-1-03-142 -d -00 05 05| SADZ-ZSK | TSZT JD 6/0 1,67 | TSZT
ZDAR-POK | TSZT 1,67 41,75
SADZ-W-J | TSZT 1,67 50,1




1,5 | 285,57 | 5,01]
B_ODNOTWP - Odnowienia na powierzchni otwartej
5 Plan Termin
rupa g . ) ” ; :
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynno$é Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
B_ODNOTWP | 13-00-1-03-151 -g -00 2 2 | SADZ-ZSK | TSZT JD 6/0 0,83 | TSZT
IV-V.
ZDAR-POK | TSZT 10,86 282,36 | JRZ 4/0 0,98 | TSZT 2019
IX-XI.
SADZ-W-J TSZT 10,86 325,8 | BK 21 9,05 | TSZT 2019
2 608,16 10,86
B_OOSG - Ochrona odnowien poprzez skladanie gatezi
Plan Termin
Gz Adres lesn Powierzchnie Czynnosci Materiat i
czynnnosci Y y! y wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_00SG 13-00-1-03- - - 1000,00 | 1000,00 SG m3 1000 281,6
B_00SG 13-00-1-03- - - 80,00 80,00 SG m3 80 30,98
B_00SG 13-00-1-03- - - 70,00 70,00 SG m3 70 32,03
11-XII.
B_00SG 13-00-1-03- - - 10,00 10,00 SG m3 10 7,74 2019
B_00SG 13-00-1-03-87 -a -00 | 373,00 |373,00 SG m3 373 185
B_00SG 13-00-1-03-129 -a -00 | 1108,00 | 1108,00 SG m3 1108 361,65
B_00SG 13-00-1-03-142 -d -00 | 1148,00 | 1148,00 SG m3 1148 236,93
3789]1135,93
B_PIELM - Czyszczenia wczeshe
. Plan Termin
rupa : : ) ” . :
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_PIELM 13-00-1-03-152 ¢ -00 | 0,36 0,36 CW- SM HA 0,36 18,9
IX-X.
B_PIELM 13-00-1-03-152 g -00 | 0,12 0,12 CW-SM HA 0,12 6,3 2019
0,48 25,2
B_PIELU - Pielegnowanie upraw
Plan Termin
Ei Adres lesn Powierzchnie Czynnosci Materiat i
czynnnosci Yy y! Y wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
B_PIELU 13-00-1-03-87 -s -00 | 0,10 0,10 PIELS HA 0,1 42
VI-IX.
B_PIELU 13-00-1-03-134 -a -00 | 0,45 0,45 PIELS HA 0,45 18,9 2019
B_PIELU 13-00-1-03-144 -a -00 | 0,61 0,61 PIELS HA 0,61 25,62
B_PIELU 13-00-1-03-144 -a -00 | 0,32 0,32 PIELS HA 0,32 13,44
1,48 62,16
TRANSL- Transport lesny
Plan Termin
Giupe Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty i
CZynNNoSCi wykonania
Manip. Zred. Czynnosc Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut | llos¢ | Jm.




’ 60,00 ‘ 60,00

‘ TRANS-ML ‘ H

TRANSL 13-00-1-03- 60 XI11.2019
60
UDOST - Udostepnianie dzrewostanow Il kl. wieku do zrywki
5 Plan Termin
rupa : 2 3 ” : :
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ llo$¢ godzin Artykut llos¢ Jm.
1-XII.
UDOST 13-00-1-03-87 -a 00 | 5,57 5,57 Udostep. HA 5,57 267,36 2019
5,57 | 267,36
H-POZ - Pozostate prace z hodowli lasu
s Plan Termin
rupa ; . . ” : :
czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci Materiaty wykonania
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ llo$¢ godzin |  Artykut llos¢ Jm.
1-XII.
H-POZ 13-00-1-03- 150,00 | 150,00 POZ-H RBH 150 150 2019
150

3. Ochrona lasu

DDR-EKOSY - Zabezpieczanie drewna w ekosystemie pozostatego do rozpadu: mechaniczne i reczne

Plan
Grupa czynnnosci Adres le$ny Powierzchnie Czynnosci
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé : Termin
godzin
DDR-EKOSY 13-00-1-03- 100,00 ZAB-DREWM | M3 50 [1-X 2019
ZAB-DREWR | M3 50 [1-X 2019
100
0-GRODZN - Grodzenie upraw
Plan
Grupa czynnnosci Adres lesny Powierzchnie 2y
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ : Termin
godzin
0-GRODZN 13-00-1-03-87 -a 0,50 GRODZ-S MB 400 IV-IX2019r.
0-GRODZN 13-00-1-03-129 -a 0,50 GRODZ-S MB 400 [V-IX2019r.
0-GRODZN 13-00-1-03-142 -d 0,50 GRODZ-S MB 400 [V-IX2019r.
0-GRODZN 13-00-1-03-151 -g 0,25 GRODZ-S MB 450 [V-IX2019r.
1650
0O-GRODZN - Demontaz ogrodzen
Plan
Grupa czynnnosci Adres lesny Soligzdilig 2y loge
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ godzin Termin
0-GRODZR 13-00-1-03-115 -a 0,28 DEMO-OGR |MB 225 74,25 | 11-1X2019 .
0-GRODZR 13-00-1-03-115 -a 0,25 DEMO-OGR | MB 197 65,01 [ 1I-1X2019.
0-GRODZR 13-00-1-03-120 -f 0,50 DEMO-OGR | MB 308 | 101,64 | 1I-1X2019r.
0-GRODZR 13-00-1-03-120 -g 0,96 DEMO-OGR |MB 398 | 131,34 | 111X 2019r.




0-GRODZR 13-00-1-03-149 -m | 0,54 | | DEMO-OGR | MB 300 99 | I1-1X 2019 .
1428 | 471,24
0-GRODZS - Biezace naprawy ogrodzen
Plan
Grupa czynnnosci Adres leSny aUldiag Eoles l0&%
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ godzin Termin
0-GRODZS 13-00-1-03- 1000,00 10,00 | NAPB-OGR MB 1000 480 | 11-X11 2019 .
NAPB-PRZ SZT 10 50 | I1-XI1 2019 .
1010 530
O-PALIK - Zabezpieczanie drzew palikami
Plan
Grupa czynnnosci Adres leSny Powierzchnie Czynnosci =
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé ”OS(.: Termin
godzin
O-PALIK 13-00-1-03- 1000,00 ZAB-UPAL2 TSZT 1 67 | [1-XI12019.
67
0-POZ - Prace godzinowe reczne z zakresu ochrony lasu
Plan
Grupa czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosel =
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ ”OS(.: Termin
godzin
0-POZ 13-00-1-03- 100,00 GODZRECZ |- 100 100 | [1-X112019r.
100 100
0-PROGNS - Jesienne poszukiwanie larw owadéw
Plan
Grupa czynnnosci Adres le$ny Powierzchnie Czynnosci =
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé IIosg Termin
godzin
0-PROGNS 13-00-1-03-80 -k 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 31 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-118 -r 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 31 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-119 -k 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-126 -n 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-129 -a 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 31 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-129 -d 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 31 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-141 -r 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-142 -d 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-145 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-147 -a 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 31 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-149 -c 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 31151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-151 -b 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
0-PROGNS 13-00-1-03-152 ¢ 1,00 SZUK-OWAD | SZT 1 3 151V.-10 X. 2019
13 39
0-ROZGGR - Rozgradzanie- zagradzanie
Plan
Grupa czynnnosci Adres le$ny Powierzchnie Czynnosci =
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llosé IIosg Termin
godzin
0-ROZGGR 13-00-1-03- 400,00 ROZG-ZAGR | MB 400 299,8 | 1I-X11 2019 .




| 400| 2998
0-ZGRYZC - Smarowanie upraw
Plan
Grupa czynnnosci Adres le$ny Powierzchnie Czynnosci =
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ ”039 Termin
godzin
0-ZGRYZC 13-00-1-03-142 -a 1,98 ZAB-UCHC HA 1,98 39,6 | IX-X12019
0-ZGRYZC 13-00-1-03-151 -g 1,75 ZAB-UCHC HA 1,75 35 | IX-X12019
3,73 74,6
0-ZWWTORF - Wywieszanie putapek feromonowych
Plan
Grupa czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci =
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llos¢ ”039 Termin
godzin
0-ZWWTORF 13-00-1-03-117 -g 3,00 WYW-PULF SZT 3 3|IV2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-117 -p 4,00 WYW-PULF SZT 4 4(1V2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-118 -d 3,00 WYW-PULF SZT 3 311V2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-119 -k 10,00 WYW-PULF SZT 10 10[IV2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-120 -a 3,00 WYW-PULF SZT 3 3|IV2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-122 -g 3,00 WYW-PULF SZT 3 3|IV2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-142 -a 6,00 WYW-PULF SZT 6 6]1V2019r.
0-ZWWTORF 13-00-1-03-145 -c 3,00 WYW-PULF SZT 3 311V2019r.
35 35
0-ZWWTORK - Putapki klasyczne
Plan
Grupa czynnnosci Adres lesny Powierzchnie A =
Manip. Zred. Czynnosé Jm. llosé IIosg Termin
godzin
0-ZWWTORK 13-00-1-03-122 -0 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | lI-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-126 -n | 3,00 PUL-SW szt 3 1,8 [ 11I-IV 2019 r.
0-ZWWTORK 13-00-1-03-128 -c 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | ll-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-129 -a 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | -V 2019r.
0-ZWWTORK 13-00-1-03-129 -d 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | lI-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-130 -b 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | -V 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-142 -a_ | 3,00 PUL-SW szt 3 1,8 [ 11I-IV 2019 r.
0-ZWWTORK 13-00-1-03-146 -a 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | ll-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-146 -h 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | -V 2019r.
0-ZWWTORK 13-00-1-03-146 -n 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | lIl-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-146 -n 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | lIl-IV 2019,
0-ZWWTORK 13-00-1-03-150 -g 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | llIl-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-151 -g 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | llIl-IV 2019 .
0-ZWWTORK 13-00-1-03-152 -¢ 3,00 PUL-SW SZT 3 1,8 | -V 2019r.
42 252
0-ZWWTORM - Korowanie putapek, niszczenie kory
Plan
Grupa czynnnosci Adres lesny Powierzchnie Czynnosci =
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ ”039 Termin
godzin
0-ZWWTORM 13-00-1-03- 100,00 KOR-PSW M3 100 [1-X11 2019
100

TRANSL - Transport materiatow lesnych




Plan
Grupa czynnnosci Adres leSny Powierzchnie Czynnosci =
. " s llos¢ :
Manip. Zred. Czynnos¢ Jm. llos¢ : Termin
godzin
TRANSL 13-00-1-03- - - 50,00 TRANS-ML H 50 [I-XI1 2019 r.
50
Razem czes¢ lll.
Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3789 m?
Zrywka: 3789 m?®
Podwéz: 1150 m?®
Roboczogodziny: 4705 rg
Korowanie drewna: 100 m?®
Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m?
Grodzenie upraw le$nych: 1650 mb
Transport materiatéw - 110 godz.
Czesc¢ IV zamdéwienia - Prace szkotkarskie, sadownicze i pszczelarskie
1. Ochrona starych odmian drzew i krzewow owocowych.
Zakres prac Termin
Lp. Wyszczegdlnienie prac Adres lesny .
jm. il0s¢ g | Wykonania
. 0.0. Bukowina
1 Koszenie sadu oddz. 152m ha 2x 2,49 V-IX
2 | Koszenie sadu ©.0. Szczeliniec ha 3x 0,45 V-IX
oddz. 22j
Remont kapitalny 0.0. Bukowina
2 ogrodzenia sadu oddz. 152m mb 1100 1050 =X




3 Prace sadownicze. rg 400 400 1-Xll
4 | Transport materiatow. godz. 6 1-XII
2. Szkétkarstwo i nasiennictwo
Zakres prac .
L Wyszczegdlnienie prac Adres lesny Termin
- y - — wykonania
j.m. ilos¢ rg
0.0. Szczeliniec
oddz. 51h, 430, 10h,
1 Prace szkoétkarskie 15b, ha 1,02 2145 11-XII
0.0. Bukowina
0ddz.143g, 144b
2 Transport materiatéw. godz. 14 [-XII
3 Zbl(?l' i przechowywanie g 100 100 X1
nasion
3. Ochrona owadow zapylaczy.
: Zakres prac
L Wyszczegdlnienie prac Adres fesny i Termin
P- y 9 P wykonania
j-m. ilos¢ rg
0.0. Szczeliniec 430,
Prace polegajace na 51h,22b, 48d,7s,
wzbogaceniu bazy Kartéw 10. O.0.
1 pozytkowej owaddw Bukowina oddz. 128k, 9 550 550 -l
zapylaczy. ,1439,152m O.0.
Cz.Woda 113b, 95a,
2 Prace zwigzane z rg 430 430 1-X11
ochrong owadow




zapylaczy.

0.0. Szczeliniec 430,

0.0. Bukowina 128k

3 Montaz kiéd bartnych. 1439,152m, szt 12 240 VI-IX
0.0. Cz.Woda 113b,
95a
4 Transport materiatéw. godz. 10 [-XII

Razem czes¢ IV.
Roboczogodziny: 4915 rg
Koszenie sadu - 6,33 ha

Transport materiatéw - 30 godz.




