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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Lesna 41 Kudowa
— Zdr¢j, poprzez docieplenie §cian zewnetrznych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie Gminni Kudowa — Zdrdj przy ul. Lesnej 41 zlokalizowany jest budynek mieszkalny,
bedacy przedmiotem zapytania. Budynek w zabudowie wolnostojacej otoczony terenami
zielonymi, na dziatce nr 291/151 AM 2. Technologia wykonania §cian mieszana od $cian
szkieletowych po murowane z bloczkoéw ceramicznych. Budynek posiada 3 kondygnacje,
wysokos¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu w kalenicy wynosi 8,45 m. Uktad
pomieszczen jest podzielony na kilka poziomow ze wzgledu na kompozycje bryty budynku,
ktéry polozony jest na zboczu. Réznica poziomoéw w dwdch czesciach budynku wynosi 72
kondygnacji. Sciany zewnetrzne w technologii szkieletowej, oraz ceramiczne. Konstrukcja dachu
drewniana pokryta dachowkg ceramiczng. Okna drewniane w kolorze naturalnego drewna.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Powierzchnia ocieplenia wynosi ok. 222,00 m2. Ze wzgledu na roézny rodzaj §cian zastosowano
dwie metody docieplenia:

Na $cianie ceramicznej zastosowac¢ metode lekka mokra na bazie styropianu 38,76 m2

Sciany szkieletowe docieplone wetng mineralna w dwéch warstwach, zjednoczonym rozebraniem
istniejgcej poszycia sian i usunigciu istniejgcego ocieplenia. Montaz membrany wiatro izolacyjnej,
oraz paroizolacji¢ wraz z uszczelnieniem wszystkich potaczen konstrukcyjnych. Po dokonaniu
ocieplenia wykona¢ nowe poszycie $cian szkieletowych. Prace dodatkowe to demontaz
istniejacych parapetow stalowych zewnetrznych 1 montaz nowych. Wetna do ocieplenia $cian
szkieletowych typu twardego.

Prace dociepleniowe $cian szkieletowych zgodnie z przedmiarem robdt obejmuja nastepujace
prace:

- demontaz istniejacego odeskowania Scian szkieletowych i rozebranie oktadziny $cian
szkieletowych imitacja pruski mur.

- rozebranie istniejacej izolacji termicznej i wiatrowej

- paraizolacji o gr. min 0,4 mm

- izolacji termiczna z wetny mineralnej ptyty gr. 14,0 cm

- poszycie z ptyty wiorowej OSB gr. 2,5 cm

- konstrukcja szkieletowa stupy §cian zewnetrznych o wymiarach 8,0 cm x 8,0 cm

- izolacji termiczna z welny mineralnej ptyty gr. 8,0 cm

- membrana wiato izolacyjna

- deskowanie elewacyjne lub w miejscach istniejgcego pruskiego muru imitacja takiego muru

Prace zwigzane z ocieleniem dachu w tazience:
- membrana wiato izolacyjna

- ocieplenie welng mineralng gr. 15 cm

- paraizolacji o gr. Min 0,4 mm

- zabudowa stropu z ptyt gipsowa kartonowych
- malowanie dwukrotne ptyt GK

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku wykona¢ metoda lekka mokra, z zastosowaniem

styropianu, polistyrenu ekspandowanego EPS 70-040 o wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,040 W/mK, grubosci 10 cm.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



a) Roboty dociepleniowe i modernizacyjne winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow zgodnie ze sztuka budowlang 1 przepisami BHP.

Niezbegdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonawce, a takze Inwestora.

b) Podczas prowadzenia robo6t przestrzegac przepisow BHP dotyczacych rob6t budowlano-
montazowych i1 rozbidrkowych zawartych w Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat.
Budowlanych. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Uzyte materialy musza by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

c) W czasie prowadzenia prac moga wystapic¢ utrudnienia zwigzane z uzytkowaniem budynku
mieszkalnego.

d) Gruz i inne odpady nalezy usuwac na biezgco poza teren budowy.

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
a) termin rozpoczecia robot w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia robot 31.10.2019 r.

6. UWAGI DODATKOWE
Zakres zgodnie z przedmiarem robot.

UWAGA: Zamawiajqcy nie gwarantuje zgodnosci przedmiaru ze stanem istniejgcym. Wykonawca zobowiqzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw w zakresie niezbednym do wykonania prac i wyceny.



