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Zatacznik. Nr 1
Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia

Wvmiana podestow drewnianych na trasie turystycznej Szczelinca
Wielkiego

Czes$¢ I. Wymiana podestéw drewnianych na trasie turystycznej Szczelinca Wielkiego

1.Usuniecie starych podestdéw z obiektu Szczeliniec Wielki i wywiezienie poza obszar PNGS- okoto 1151,2 m.b.
2. Wykonanie nowych podestéw o wymiarach :

a) Wymiana podestéw na trasie zimowej przez , Afryke”

- $rednia szer. - 50 cm

- gr. deski podestu —8 cm

- dt. podestéw — 37 m.

b) Wymiana podestow na odcinku trasy: od schodkéw pod Szczelinicem do Schroniska na Szczeliricu
- $rednia szer. - 50 cm

- gr. deski podestu —8 cm

- dt. podestéw —267,7 m.

¢) Wymiana podestow na odcinku trasy: od , Kasy Wejsciowej” do ,,Gtowy Murzyna”

- $rednia szer. - 50 cm

- gr. deski podestu —8 cm

- dt. podestéow — 495,2 m.

d) Wymiana podestow mniejszych drewnianych na odcinku trasy: od punktu Pies przy Budzie do Tron
Liczyrzepy

- $rednia szer.—30 cm

- gr. deski podestu — w zaleznosci od umiejscowienia, srednia grubos¢ okoto 30 cm

- dt. podestéow — 69,2 m.b.

e) Wymiana schoddw drewnianych na odcinku trasy: od punktu Kasa Wejsciowa do Gtowy

- $rednia szer. - 50 cm

- gr. deski podestu —8 cm

- dt. podestéw — 14,4 m.

f) Wymiana podestow drewnianych na odcinku trasy: na odcinku catych Schodéow Zejsciowych

- $rednia szer. - 50 cm

- gr. deski podestu —8 cm

- dt. podestéow — 254,7 m.

g) Wymiana schoddw drewnianych na odcinku trasy: od punktu Gtowa Murzyna do Placu pod Schodami
- $rednia szer. - 60 cm

- gr. deski podestu —8 cm

- dt. podestéw — 13 m.

Materiaty na wyzej wymienione zadanie:

- deski Swierkowe zaimpregnowane o grubosci 8 cm,

- legary Swierkowe o wymiarach: wg potrzeb

- wkrety do drewna (dtugos¢ wg potrzeb)

- dwukrotna impregnacja sSrodkiem ekologicznym ( kolor- ciemny braz ).
Przymocowanie do podtoza zapewniajgce stabilnos¢ konstrukcji.

Udostepnienie trasy ze wzgledu na ruch turystyczny:

W celu ograniczenia strat wynikajgcych z udostepniania odptatnej czesci trasy na Szczelincu Wielkim oraz
wejscia Zamawiajacy zastrzega sobie wyznaczenie godzin prac dla Wykonawcy. Ze wzgledu na ciezkie, gorskie
warunki pracy catosé zadania zostanie wykonana podczas sezonu turystycznego. Wykonawca zobowigzany jest
do dostosowania sie do wyznaczonych ram czasowych wskazanych przez Zamawiajgcego.

Remont wszystkich odcinkéw poza czescig trasy: ,Wymiana podestéw na trasie zimowej przez , Afryke”” bedzie
remontowany w godzinach od 5:00 do godziny 8:00 lub 9:00, trasa dostepna jest we wszystkie dni tygodnia.



Kolejna czes¢ prac tego samego dnia bedzie mozliwa do wykonania po godzinie 16:00. Szczegétowy grafik prac
bedzie doprecyzowany podczas ustalen. Wszystko jest zalezne od obecnej sytuacji epidemicznej na terenie
naszego kraju. Wykonawca bedzie miat umozliwiong prace w wymiarze okoto 8 godzin na dobe.

1. Na teren prowadzonych prac nie ma mozliwosci dojazdu zadnym pojazdem. Materiat do wykonania
zadania nalezy transportowac recznie, jest to okoto 700 schoddow i podejs¢ (okoto 150 metréow rodznicy
wysokosci) oraz kilkaset metréw do miejsca gdzie zaczyna sie trasa turystyczna.

2. W miejscu realizacji zadania nie ma mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, wykonawca bedzie
musiat uzywadé agregatow pradotworczych;

3. W miejscu realizacji zadania nie ma mozliwosci uzywania telefondw komérkowych z powodu braku
zasiegu.

4, Prace bedg wykonywane tylko w godzinach od 5:00 do 9:00 i od godziny 16:00 do zmroku. W
godzinach od 9:00 do 16:00 trasa turystyczna bedzie otwarta dla zwiedzajgcych i prowadzone tam prace nie
mogg utrudnia¢ ruchu turystycznego. Nalezy tak planowac i prowadzi¢ prace, aby o godzinie 9:00 wszystkie
odcinki trasy byty dostepne. Wyjatkiem bedg prace w tak zwanym ,piekietku”. Zamawiajacy umozliwi
zamkniecie tego odcinka trasy na okres maksymalnie 7 dni ale nie wczesniej jak od 05.09.2020.






