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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Wymiana podestów drewnianych na trasie turystycznej Szczelińca 
Wielkiego 
 
Część I. Wymiana podestów drewnianych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego 
 
 
1.Usunięcie starych podestów z obiektu Szczeliniec Wielki i wywiezienie poza obszar PNGS- około 1151,2 m.b.   
2. Wykonanie nowych podestów o wymiarach : 
a) Wymiana podestów na trasie zimowej przez „Afrykę” 
- średnia szer. - 50 cm  
- gr. deski podestu – 8 cm 
- dł. podestów – 37 m. 
b) Wymiana podestów na odcinku trasy: od schodków pod Szczelińcem do Schroniska na Szczelińcu 
- średnia szer. - 50 cm  
- gr. deski podestu – 8 cm 
- dł. podestów – 267,7 m. 
c) Wymiana podestów na odcinku trasy: od „Kasy Wejściowej” do „Głowy Murzyna” 
- średnia szer. - 50 cm  
- gr. deski podestu – 8 cm 
- dł. podestów – 495,2 m. 
d) Wymiana podestów mniejszych drewnianych na odcinku trasy: od punktu Pies przy Budzie do Tron 
Liczyrzepy 
- średnia szer. – 30 cm  
- gr. deski podestu – w zależności od umiejscowienia, średnia grubość około 30 cm 
- dł. podestów – 69,2 m.b. 
e) Wymiana schodów drewnianych na odcinku trasy: od punktu Kasa Wejściowa do Głowy 
- średnia szer. - 50 cm  
- gr. deski podestu – 8 cm 
- dł. podestów – 14,4 m. 
f) Wymiana podestów drewnianych na odcinku trasy: na odcinku całych Schodów Zejściowych 
- średnia szer. - 50 cm  
- gr. deski podestu – 8 cm 
- dł. podestów – 254,7 m. 
g) Wymiana schodów drewnianych na odcinku trasy: od punktu Głowa Murzyna do Placu pod Schodami 
- średnia szer. - 60 cm  
- gr. deski podestu – 8 cm 
- dł. podestów – 13 m. 
 
Materiały na wyżej wymienione zadanie: 
- deski świerkowe zaimpregnowane o grubości 8 cm, 
- legary świerkowe o wymiarach: wg potrzeb 
- wkręty do drewna (długość wg potrzeb) 
- dwukrotna impregnacja środkiem ekologicznym ( kolor- ciemny brąz ). 
Przymocowanie do podłoża zapewniające stabilność konstrukcji. 
 
Udostępnienie trasy ze względu na ruch turystyczny: 
W celu ograniczenia strat wynikających z udostępniania odpłatnej części trasy na Szczelińcu Wielkim oraz 
wejścia Zamawiający zastrzega sobie wyznaczenie godzin prac dla Wykonawcy. Ze względu na ciężkie, górskie 
warunki pracy całość zadania zostanie wykonana podczas sezonu turystycznego. Wykonawca zobowiązany jest 
do dostosowania się do wyznaczonych ram czasowych wskazanych przez Zamawiającego. 
 
Remont wszystkich odcinków poza częścią trasy: „Wymiana podestów na trasie zimowej przez „Afrykę”” będzie 
remontowany w godzinach od 5:00 do godziny 8:00 lub 9:00, trasa dostępna jest we wszystkie dni tygodnia. 



Kolejna część prac tego samego dnia będzie możliwa do wykonania po godzinie 16:00. Szczegółowy grafik prac 
będzie doprecyzowany podczas ustaleń. Wszystko jest zależne od obecnej sytuacji epidemicznej na terenie 
naszego kraju. Wykonawca będzie miał umożliwioną pracę w wymiarze około 8 godzin na dobę.  
 
1. Na teren prowadzonych prac nie ma możliwości dojazdu żadnym pojazdem. Materiał do wykonania 
zadania należy transportować ręcznie, jest to około 700 schodów i podejść (około 150 metrów różnicy 
wysokości) oraz kilkaset metrów do miejsca gdzie zaczyna się trasa turystyczna. 
2. W miejscu realizacji zadania nie ma możliwości korzystania z energii elektrycznej, wykonawca będzie 
musiał używać agregatów prądotwórczych; 
3. W miejscu realizacji zadania nie ma możliwości używania telefonów komórkowych z powodu braku 
zasięgu.  
4. Prace będą wykonywane tylko w godzinach od 5:00 do 9:00 i od godziny 16:00 do zmroku. W 
godzinach od 9:00 do 16:00 trasa turystyczna będzie otwarta dla zwiedzających i prowadzone tam prace nie 
mogą utrudniać ruchu turystycznego. Należy tak planować i prowadzić prace, aby o godzinie 9:00 wszystkie 
odcinki trasy były dostępne. Wyjątkiem będą prace w tak zwanym „piekiełku”. Zamawiający umożliwi 
zamknięcie tego odcinka trasy na okres maksymalnie 7 dni ale nie wcześniej jak od 05.09.2020. 
 
 

 
 



 
 


